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POPIS SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Gradevina:
Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u Znanstveni, kulturni i
obrazovni centar Sisacko-moslavacke Zupanije

Lokacija:
Grad Sisak
k.¢.br. 718/1i 718/12 k.o. Novi Sisak

ZOP 160/18

MAPA 1 — GLAVNI PROJEKT - Arhitektonski projekt
Knjiga 1A — Arhitektonski projekt zgrade 1 oznake T.D. — A 160/18 GL — A
Knjiga 1B — Arhitektonski projekt zgrade 2 oznake T.D. — A 160/18 GL — B
Knjiga 1C — Arhitektonski projekt zgrade 3 oznake T.D. — A 160/18 GL - C

TVRTKA: Projektant: Suradnici
GILAN d.o.0. dr.sc. Drazen Arbutina

Poljicka cesta 32 prof.v.8., dipl.ing.arh.

21 000 Split Ovlasteni Projektant A-1558

MAPA 2 —-PROJEKT UKLANJANJA — projekt uklanjanja oznake T.D. 017/2019

TVRTKA: Projektant:

RADIONICA STATIKE d.o.0. dr. sc. Josip Gali¢ Bozidar Markovié, mag.ing.aedif.
Ulica Andrije Kaci¢a MioSi¢a 22 |dipl.ing.grad. Vlaho Miljanovié, mag.ing.aedif.
10 000 Zagreb Ovlasteni Projektant G 3853 Filip Cvetko, mag.ing.aedif.

MAPA 3 — GLAVNI PROJEKT - Gradevinski projekt — projekt konstrukcije oznake T.D.
017/2019

- Svezak 1/2

- Svezak 2/2
TVRTKA: Projektant:
RADIONICA STATIKE d.o.o. dr. sc. Josip Gali¢ Bozidar Markovi¢, mag.ing.aedif.
Ulica Andrije Kacica Miosi¢a 22 |dipl.ing.grad. Vlaho Miljanovi¢, mag.ing.aedif.
10 000 Zagreb Ovlasteni Projektant G 3853 Filip Cvetko, mag.ing.aedif

MAPA 4 — GLAVNI PROJEKT - Projekt elektrotehnickih instalacija oznake T.D.- E 160/18
GL

TVRTKA: Projektant: Suradnici:
GILAN d.o.o0. Josip Giljanovié Luka Giljanovié
Poljicka cesta 32 dipl.ing.el mag.ing.el

21 000 Split Ovlasteni projektant E 651
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena

GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
Zupanije
ZAJ.OZPR.: 160/18

BR. PROJEKTA:

T.D.-A.160/18 GL-B

DATUM:

Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO

MAPA 5 - GLAVNI PROJEKT — Gradevinski projekt instalacija vodovoda i odvodnje oznake T.D.

- ViO 160/18 GL

TVRTKA: Projektant: Suradnici
GILAN d.o.0. lvana Vujevié Ljubica Ljubas
Poljicka cesta 32 dipl.ing.grad mag.ing.aedif
21 000 Split Ovlasteni projektant G 4101

MAPA 6 - GLAVNI PROJEKT - projekt instalacija grijanja, hladenja i klimatizacije oznake

T.D. - STR 160/18-GL

TVRTKA: Projektanti: Suradnici:

GILAN d.o.0. Miljenko Marin¢ié Nedilljko Mikulgié
Poljicka cesta 32 dipl.ing.stroj mag.ing.mech

21 000 Split Ovlasteni projektant S 995

MAPA 7 — GLAVNI PROJEKT -

projekt sustava za dojavu pozara oznake T.D. - V. 160/18 GL

TVRTKA:

Projektanti:

Suradnici:

GILAN d.o.0.
Polji¢ka cesta 32
21 000 Split

Josip Giljanovié
d.i.e.

Ovlasteni projektant E 651

Luka Giljanovi¢
mag.ing.el.

MAPA 8-GLAVNI PROJEKT - Gradevinski projekt — Projekt u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu i tehnicki elaborat zastite od buke oznake T.D. F. —

160/18

TVRTKA: Projektanti: Suradnici:
GILAN d.o.o. Ivana Vujevi¢

Polji¢ka cesta 32 dipl.ing.grad.

21 000 Split Ovlasteni projektant G 4101

MAPA 9-GLAVNI PROJEKT - Strojarski projekt — Projekt vertikalnog transporta oznake TD
15/19

TVRTKA: Projektanti: Suradnici:
PIEL d.o.o. Lada Biuk

Put Mostina 8 dipl.ing.stroj

21 000 Split ovlasteni projektant S 528

MAPA 10-GLAVNI PROJEKT — Geodetski projekt oznake P - 8/19

TVRTKA:

Projektanti:

Suradnici:

GEOBIRO STOJANOVIC j.d.o.o.
Ulica Bana Josipa Jelacica 35
Zapresic

Dragomir Cigié,

GEO 894

ovlasteni inZenjer geodezije

dipl. ing. geod.
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A) OPCI DIO

POPIS ELABORATA

Elaborat zastite od pozara oznake T.D. ZOP 345/19

TVRTKA: Projektanti: Suradnici:
ZAST d.o.o. Ante Bezi¢
Tonciceva 2/ d.i.e.

Ovlasteni projektant br. 12

Elaborat zastite na radu oznake T.D. - ZNR 346/19

TVRTKA: Projektanti: Suradnici:
ZAST d.o.o. Ante Bezi¢
Tongiceva 2/I d.i.e.

Ovlasteni projektant br. 12

Glavni projektant:
dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.S.
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SADRZAJ MAPE 1 - KNJIGE 1B:

Popis mapa
Sadrzaj Mape 1 - Knjige 1B

A) oPCIDIO

Izvodi iz sudskog registra

RjeSenje o upisu projektanta u imenik ovlaStenih arhitekata

RjeSenje za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnih dobara

RjeSenje o0 imenovanju glavnog projektanta

RjeSenje o imenovanju projektanta arhitektonskog projekta

Izjava o uskladenosti glavnog projekta

Izjava o uskladenosti glavnog arhitektonskog projekta s Prostorno-planskom dokumentacijom
Posebni uvjeti gradenja

© NN~

B)  TEHNICKI DIO

1. PROJEKTNI ZADATAK

2 TEHNICKI OPIS

2.1 Opéenito

2.2 Opéi tehnicki opis gradevina

2.3 Iskaz povrSina i obujma

24 Popis primijenjenih propisa

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

ook w

C) GRAFICKI DIO

A.100 Arhitektonski snimak postojeceg stanja

A.200 Projektirano stanje

A.300 Tehnicko rjeSenje pristupacnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
A.400 Mijere zastite od pozara

A.500 Sheme rusenja

A.600 Sheme zidanja

Projektant:

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.$. dipl.ing.arh
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Split, travan;j, 2019. Direktor:
Josip Giljanov@‘d.i.e.
Projektant:

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.$. dipl.ing.arh.

SPLIT
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REPUBLIHA HRVATSHA
TRGOVAEKI SUD U SPLITU

TZVADAE IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS :

OIB:

D60156296

35846084789

TWRTEA:

1

GILAN drudtve 3 ogranicenom odgovornoadéu za graditeljstvo

GILAN d.o.a.

SJEDISTE/ADRESA:
Split (Grad Split)
Poljicks cesta 32

6

PRAWVNI OBLIK:
druftve s ogranifenom adgovornoicu

1

PREOMET POSLOVAMJIA:

1
1

70 =
71 B
* -
" .
* -
* -
* -
* -
* -
® -

POSLOVANJE NEERETNINAMA

IZNATMLIIVANIE STROJEVA I OFREME, EBEZ
RUKOVATELJA I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABD I
KUCANSTVO

Zasnivanije i izrada nacrta (projektiranije)
zgrada

Hadzor nad gradnjom

InZenjering u gradevinarstvu

Izrada 1 izvedba projekata iz podrufja
elektrike i elektranike

Izrada nacrta strojeva i industrijskih
postrojenja

Izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnolofke dokumentacije i tehnidki nadror
Izrada projekata za kondicioniranje zraka,
hladenje, projekata sanitarne kontrole i
kontrole zagadivanja 1 projekata akustinosti
Kupnija i prodaia robe

Trgovadke posredovanije na domacem i inozemnom
triisdtu

Zastupanije inozemnih tvrtki

enaergetske certificiranje, energetski pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
neovisna kontrola energetskog certifikata i
izvjesca o redovitom pregledu sustava grijanija
i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
prajektiranje i gradenje gradevina te struéni
nadzor gradenja

ispitivanje zastite cd indirektnog dedira,
neprekidnosti za%titnog vodida i wodida za
izjednaZavanje potencijala gromchranskih

ooo4,

2018-06-13 08:

19:58 Stranica: 1 od 3
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REPUBLIEMR HRVATSER
TRGOVACKT SUD U SPLITD

IZVRDAK IZ SUDSEOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

FREDMET POSLOVANJA:

instalacija, elektriénih instalacija niskog
napona i puitanje u pogon

mjerenje struje, napona, padoeva napena otpora,
frekfencije, snage, energije 1 faktora snage,
specififnog otpora tla, otpora uzemljenja,
napona dodira i koraka, ctpora petlje, otpora
izolacije wodicda 1 kabela svih vrsta 1 napona

iow = kopiranje,
OSNIVACT /CLANOVI DRUSTVA:

2 Josip Giljanovid, OILB:

fotokopiranje i umnoZavanje zapisa

65097123857

Split, Antuna Gustava Matosa 41

2 = #lan druftva
OSCBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

4  JOSIP GILJANOVIC, OIB:

B509T123857

Split, ANTUNA GUSTAVA MATOSA 41

1 = ¢lan uprave
1 - direktor,

TEMELJNI EABPITAL:
5 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

zastupa Drudtvo pojedinadénoe i samostalno

1 Druitveni ugover od 10.wveljade 1989.godine.

3 0Odlukem &lanova Drultva od 13. studenoga 2015. godine,
izmijenjen je Drudtveni ugover od 10. weljade 199%. godine,
u uvednim odredbama, naslovu akta i predmetu poslovania.
Drusdtveni ugevor od 13, studensga 2015, godine, dostavljen u

Zbirku isprava.

5 odlukom &lana druftva od 15. preosinca 2017.g4. izmijenjen je

Drudtveni ugovor od 13.

studenog 2015.g. u £1.

1 odredbe o

Zlanu druftva, &1. 3 odredbe o sjedif%tu, &1. 7 i &l1. B
odredbe o temelinom kapitalu i u 21.15% odredbe o upravi.

Promjene temeljnog kapitala:

5 odlukem &lana drustva od 15. prosinca 2017.g. povedan je

temelini kapital sa iznecsa od 1%.000,00 kuna,

za iznos od

1.000,00 kuna, uplatom u neweuw, na iznos od 20.000,00 kuna.

FINAMCIJSKEA IEVJESCAH:

God.
2017

Predano
eu 30.04.18

Za razdoblie
01.01.17 - 31,12.17

Vrsta izvie3taja
GFI-FOD izviedta]

Upi=ze u glavou knjigu proveli su:

oodd, Z01H-06-13 08:15:54

Stranica: 2 od 3
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A) OPCI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U SPLITU

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTRA

_ | SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-99/328=-3 22.03.1999 TrgovaZki sud u Splitu
0002 Tt=-10/4134-2 29.11.2010 Trgovacdki sud u Splitu
0003 Tt-15/8317-2 19.11.2015 Trgovadki sud u Splitu
0004 Tt-16/4157-1 28.04.201€ Trgovadki sud u Splitu
0005 Tt-17/11545-4 18.01.2018 Trgovacki sud u Splitu
0006 Tt-18/5064-2 25.05.2018 Trgovacki sud u Splitu
eu / 31.03.2009 elektronicki upis

eu / 31.03.2010 elektronicki upis

eu / 29.03,2011 elektronicki upis

eu / 22.03,2012 elektronicki upis

eu / 19.03.2013 elektronié&ki upis

eu / 28.03.2014 elektroniZki upis

eu / 01.04.2015 elektroni&ki upis

eu / 02.04.2016 elektronidki upis

eu / 26.04.2017 elektroni&ki upis

eu / 30.04.2018 elektroniéki upis

U Splitu, 13. lipnja 2018.

vla3tena osgcha

Y" ‘ ' A
S TR A \ M)A .
“..l‘*-k’ | AW ‘ ot

WA “_Jmnuhm\
" ‘!!’._44-
[ |

|
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DATUM: Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
| INZENJERA U GRADITELISTVL
Klasa: UP/I-350-07/91-01/ 1093
Urbroj: 314-01-99-1
7Zagreb, 20. listopada 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rjeSavajuci po
/_nh(jcvu ko|| je podnio ARBUTINA DRAZEN. dlplmgarh_ Zagreh. Baréev Trg 11, za upis u
Imenik ovlastenih arhitekata, donio je sljedece

RJESENJE

U Imenik ovla$tenih arhitckata upisuje ;¢ ARBUTINA DRAZEN, (iniisy
1408970330073), dipl.ing.arh., Zagreb, u stru¢ni smjer QvlaSteni arhitekt, pod
rednim brojem 1558, s danom upisa 19.10.99.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, ARBUTINA DRAZEN, dipl.ing.arh.,
Zagreb, stjete pravo na uporabu strukovnog naziva "Qvlasteni arhitekt” i
pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa &lankom 4. stavkom |. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu. te ostala prava i duznosti

sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica" i sijete pravo na
uporabu "pecata”’

ObrazloZenje

ARBUTINA DRAZEN. dipl.ing.arh. podnio je Zahtjev za upisu Imenik

ovlastenih arhitekata.

10
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A) OPCI DIO
2

Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa &lankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 18.
Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
rijeSeno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani stje¢e pravo na izradu i
uporabu peéata, sukladno ¢&lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skra¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog

Rjedenja.
/AN . A
¥ REDSJEDNIK KOMORE =~
1, g / e
' ' . Wan Frani¢, dipl.ing.arh.
% S
() _,$
.y 5
Dostaviti:

I. ARBUTINA DRAZEN

Zagreb, Bar¢ev Trg 11

uz povrat potvrde o izvr$enoj dostavi
. U Zbirku isprava Komore
. Pismohrana Komore

2
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
G II /\N q GRADEVINA: u Znanstveni, kultumi i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
. - .0.0. Zupanije
ROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
B o e e -+ [ BR_PROJEKTA: | T.D.-A 160/18 GL-B
DATUM: _Split, travanj, 2019.g.
A) OPCI DIO

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Klasa: UP/I-612-08/14-03/0355

Urbroj: 532-04-01-01-01/8-14-5

Zagreb, 15. prosinca 2014.

Ministarstvo kulture rje$avajuéi o zahtjevu dr. sc. Drazena Arbutine, dipl. ing. arh. iz
Osijeka, na temelju &lanka 100. stavka 1. i 3. Zakona o zastiti i oéuvanju kulturnih dobara
(“Narodne novine”, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12) i &lanka
11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za fizitke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za
obavljanje poslova na zaétiti i o&uvanju kultunih dobara (*Narodne novine", br. 74/03, 44/10),
u postupku izdavanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i oéuvanju kulturnih dobara,
na prijedlog Struénog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za obavljanje poslova na zastiti i
oéuvanju kulturnih dobara, donosi

RJESENJE

1. Dopusta se dr. sc. Drazenu Arbutini, dipl. ing. arh. iz Osijeka obavijanje poslova
zastite i oduvanja kulturnih dobara iz €lanka 2. stavka 1. todaka 1., 2. i 3. Pravilnika o
uvjetima za fiziéke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavljanje poslova na zastiti i
o&uvanju kulturnih dobara, i to istraZivanje i prou¢avanje nepokretnog kulturnog dobra.
dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog
projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru.

2. Utvrduje se da dr. sc. DraZen Arbutina, dipl. ing. arh. iz Osijeka ispunjava sve
uvjete propisane citiranim Pravilnikom za obavljanje poslova iz toZ 1. izreke ovoga rjeSenja.

Ovlaéteni arhitekt dr. sc. DraZen Arbutina, dipl. ing. arh. duZan je o svakoj promjeni
glede ispunjenja propisanih uvjeta za obavijanje poslova iz to&. 1. izreke ovoga rieenja,
pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8 dana od nastale promjene.

3. Ovo dopustenje daje se na vrijeme od pet godina.
4. Rjesenjem Klasa: UP/I-612-08/03-01-03/56, Urbroj: 532-10-1/1 0-03-4 od 31. srpnja
2003., dr. sc. Drazen Arbutina, dipl. ing. arh., upisan je u Upisnik specijaliziranih pravnih i

fizickih osoba koje imaju dopustenje za obavljanje posiova na zaétiti i ofuvanju kulturnin
dobara pod rednim brojem 291.
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C I I /\N GRADEVINA: u Znanstveni, kultumni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
Nl d.o.o. 7upanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
B ian e e -+ [ BR_PROJEKTA. | T.D.-A 160/18 GLB
DATUM: _Split, travanj, 2019.g.
A) OPCI DIO

Obrazlozenje

Ovlaéteni arhitekt dr. sc. Drazen Arbutina, dipl. ing. arh. iz Osijeka podnio je
Ministarstvu kulture zahtjev za produljenje dopustenja za obavljanje posiova zastite i
otuvanja kulturnih dobara prema Pravilniku o uvjetima za fizicke i pravne osobe radi
dobivanja dopustenja za obavijanje poslova na zaétiti i ofuvanju kulturnih dobara.

Navedenom zahtjevu prilozene su preslike diploma i rjeSenja o upisu u Imenik
ovladtenih arhitekata, popis kultumnih dobara i poslova na kojima je podnositelj zahtjeva
radio, opis tehnike opremljenosti te Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz &lanka 7.
uvodno cit. Pravilnika.

U provedenom postupku utvrdivanja uvjeta za obavijanje poslova zastite i ofuvanja
kulturnih dobara, sukladno élanku 10. stavku 1. navedenog Pravilnika, o radovima dr. sc.
Drazena Arbutine, dipl. ing. arh., SIRRAH PROJEKT d.o.0. iz Osijeka, zatrazeno je struéno
misljenje nadleznih konzervatorskih tijela. .

Struéno je povjerenstvo na temelju priloZene dokumentacije i pozitivnog misljenja
Konzervatorskog odjela u Osijeku od 14. studenog 2014. i Konzervatorskog odjela u
Vukovaru od 12. studenog 2014., a sukladno &lanku 10. cit. Pravilnika, utvrdilo da postoje
uvjeti za obavljanje poslova iz &lanka 2. stavka 1. tocke 1., 2. i 3. Pravilnika.

Prema odredbi &anka 12. uvodno cit. Pravilnika ovo dopustenje se daje na vrijeme od
pet godina, a podnositelj zahtieva kojemu je ono izdano mozZe Sest mjeseci prije isteka
vaZenja dopustenja Ministarstvu kulture podnijeti zahtjev za njegovo produljenje.

Podnositelj zahtjeva kojem je izdano dopustenje za obavljanje poslova na zastiti i
oduvanju kulturnih dobara, odnosno odgovorna osoba duzna je o svakoj promjeni glede
ispunjenja Pravilnikom propisanih uvjeta, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 8
dana od nastale promjene, sukladno &lanku 13. stavku 1. Pravilnika.

Sukladno &lanku 100. stavku 3. Zakona o za$titi i oéuvanju kulturnih dobara i &lanku
11. stavku 3. Pravilnika po pravomoénosti ovoga rjesenja, izvrsit ¢e se upis podnositelja
zahtjeva u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizitkih osoba koje imaju doputenje za
obavljanje poslova na zaétiti i oduvanju kulturnih dobara, u kojem ¢e se evidenitirati da je
dobio dopustenje za obavijanje poslova iz to&. 1. izreke ovoga riesenja.

1z gore navedenog rijeseno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovoga Rjesenja moze se izjaviti Zzalba Povjerenstvu za Zalbe pri Ministarstvu

kulture u roku od 15 dana od dana dostave RjeSenja. Zalba se izjavijuje ovome fijelu
neposredno ili $alje postom preporugeno.

POMOCNICA MIN/STRICE

f"" \ ‘]/
B wa|
\ . =)
\ z \S.a_nja $aban,,l§|

7

Dostavlja se:
1. dr. sc. Drazen Arbutina, d.i.a., SIRRAH PROJEKT d.0.0., Ribarska 4, 31000 Osijek (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi

3. Gradski zavod za za$titu spomenika kulture | prirode u Zagrebu

4. Upisnik specijaliziranih fizigkih i pravnih osoba koje imaju dopustenje
za obavljanje posiova zastite i ofuvanja kulturnih dobara, ovdje

5. Pismohrana, ovdje
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GILAN g0

PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE
21000 SPLIT, Poljicka cesta 32, tel/fax: 466-824
www.gilan.hr, e-mail: gilan@gilan.hr

Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena

GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
Zupanije
ZAJ.OZPR.: 160/18

BR. PROJEKTA:

T.D.-A. 160/18 GL-B

DATUM:

Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO

Na osnovu €lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13) i Zakona o izmjenama Zakona o gradnji (NN

20/17)

donosi se:

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA

Dr.sc. DRAZEN ARBUTINA prof.v.8. dipl.ing.arh. odreduje se za Glavnog projektanta na izrade tehnicke

dokumentacije za:

INVESTITOR: SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
Ulica Stjepana i Antuna Radi¢a 36
44000 Sisak
OIB 82215698659
GRADEVINA: Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u Znanstveni,

Kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke Zupanije

LOKACIJA: Ladarska ulica 28A, Sisak

k.C.br. 718/1 k.o. Novi Sisak

Ovo Imenovanie vrijedi do svrSetka izrade projekta ili do opoziva

Split, listopad, 2018.
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Investitor:
Ivo Zini¢, dipl.ing.arh
Zupan Sisacko-moslavacke zupanije
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C II /\N GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
Nl d.o.o. 7upanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
21000 SPLIT, Poljick: 32, tellfax: 466-824 "

v gian e el glan@gian hr BR. PROJEKTA: | T.D.-A. 160/18 GL-B

DATUM: _Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine br.153/13 i 20/17) donosi se:

IMENOVANJE PROJEKTANTA

kojim se

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.8. dipl.ing.arh. imenuje PROJEKTANTOM na izradi Glavnog projekta —
ARHITEKTONSKI PROJEKT gradevine na k.¢.br. 718/1 1 718/12 k.o. Novi Sisak

ObrazloZenje:

Dr. sc. Drazen ARBUTINA, dipl. ing. arh. prof. v.§. upisan je u Imenik ovlastenih inzenjera arhitekture
Hrvatske komore arhitekata pod rednim brojem 1309, UP/I-350-07/91-01/901, Urbroj 314-01-99-1.

Ovo Rjesenje vrijedi do svretka projektiranja ili do opoziva.

Split, siie¢anj, 2019. Direktor;

Josip Giljanovi¢, dipl.ing.el.

RjeSenje se dostavija:
1. Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.§. dipl.ing.arh.
2. Pismohrana
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena

GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisaéko-moslavacke

C‘”-/\N d.o.o. Zupanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
21000 SPLIT, Poljick: 32, tel/fax: 466-824 "

v gian e el glan@gian hr BR. PROJEKTA: | T.D.-A. 160/18 GL-B

DATUM: _Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO
IZJAVA

O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

Projektant: Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.S. dipl.ing.arh
Ovlastenje: Klasa: UP/I-350-07/91-01/1093
Ur.broj: 314-01-99-1
Zagreb, 19. listopad 1999.9.
Tvrtka projektanta: GILAN d.o.o0. Poljicka cesta 32 u Splitu

FAZA: GLAVNI PROJEKT
Broj projekta: T.D.-A.160/18 GL - B
GRADEVINA: Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u

Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke zupanije

ZOP: 160/18

MAPA 1 - GLAVNI PROJEKT - Arhitektonski projekt
Knjiga 1A - Arhitektonski projekt zgrade 1 oznake T.D. - A 160/18 GL - A
Knjiga 1B - Arhitektonski projekt zgrade 2 oznake T.D. - A 160/18 GL - B
Knjiga 1C - Arhitektonski projekt zgrade 3 oznake T.D. - A160/18 GL - C

TVRTKA: Projektant:

GILAN d.o.0. dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.§.
Poljicka cesta 32 dipl.ing.arh.

21000 Split Ovlasteni Projektant A-1558

MAPA 2 -PROJEKT UKLANJANJA - projekt uklanjanja oznake T.D. UK 160/18 GL

TVRTKA:

Projektant:

RADIONICA STATIKE d.o.o0.
Ulica Andrije Kaci¢a MioSi¢a 22
10 000 Zagreb

dr. sc. Josip Gali¢
dipl.ing.grad.
Ovlasteni Projektant G 3853
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena

( 'II /\N GRABEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisagko-moslavacke
Nl d.o.o. 7upanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
21000 SPLIT, Poljick: 32, tel/fax: 466-824 "
v gian e el glan@gian hr BR. PROJEKTA: | T.D.-A. 160/18 GL-B

DATUM: Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO

MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT - Gradevinski projekt — projekt konstrukcije oznake T.D. 017/2019

- Svezak 1/2

- Svezak 2/2

TVRTKA: Projektant:
RADIONICA STATIKE d.o.o0. dr. sc. Josip Gali¢

Ulica Andrije Kaci¢a MioSi¢a 22
10 000 Zagreb

dipl.ing.grad.
Ovlasteni Projektant G 3853

MAPA 4 - GLAVNI PROJEKT - Proj

ekt elektrotehnickih instalacija oznake T.D.- E 160/18 GL

TVRTKA:

Projektant:

GILAN d.o.0.
Poljicka cesta 32
21000 Split

Josip Giljanovié¢
dipling.el

Ovlasteni projektant E 651

MAPA 5 - GLAVNI PROJEKT - Gradevinski projekt instalacija vodovoda i odvodnje oznake T.D. -

Vi0 160/18 GL

TVRTKA: Projektant:

GILAN d.o.0. Ivana Vujevié

Poljicka cesta 32 dipl.ing.grad

21000 Split Ovlateni projektant G 4101

MAPA 6 - GLAVNI PROJEKT - projekt instalacija grijanja, hladenja i klimatizacije oznake T.D. -

STR 160/18-GL

TVRTKA: Projektanti:

GILAN d.o.0. Miljenko Marin¢i¢

Poljicka cesta 32 dipl.ing.stroj

21000 Split Ovlasteni projektant S 995

MAPA 7 - GLAVNI PROJEKT - projekt sustava za dojavu pozara oznake T.D.- V. 160/18 GL
TVRTKA: Projektanti:

GILAN d.o.0. Josip Giljanovi¢

Poljicka cesta 32 die.

21000 Split Ovlasteni projektant E 651

MAPA 8-GLAVNI PROJEKT - Gradevinski projekt — Projekt u odnosu na racionalnu uporabu

energije i toplinsku zastitu i tehni¢

ki elaborat zastite od buke oznake T.D. F. - 160/18

TVRTKA:

Projektanti:

GILAN d.o.0.
Poljicka cesta 32
21000 Split

Ivana Vujevié
dipl.ing.grad.
Ovlasteni projektant G 4101
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C II /\N GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
Nl d.o.o. 7upanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
21000 SPLIT, Poljick: 32, tellfax: 466-824 "

v gian e el glan@gian hr BR. PROJEKTA: | T.D.-A. 160/18 GL-B

DATUM: _Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO

MAPA 9-GLAVNI PROJEKT - Strojarski projekt — Projekt vertikalnog transporta oznake TD 15/19
TVRTKA: Projektanti:

PIEL d.o.0. Lada Biuk
Put Mostina 8 dipl.ing.stroj
21000 Split ovlasteni projektant S 528

MAPA 10-GLAVNI PROJEKT — Geodetski projekt oznake P - 8/19

TVRTKA: Projektanti:
GEOBIRO STOJANOVIC j.d.o.o0. Dragomir Cigié, dipl. ing. geod.
Ulica Bana Josipa Jelaci¢a 35 ovlasteni inZzenjer geodezije
Zapresic GEO 894

POPIS ELABORATA

Elaborat zastite od pozara oznake T.D. ZOP 345/19

TVRTKA: Projektanti:
ZAST d.o.0. Ante Bezi¢
Tondiceva 2/ d.i.e.

Ovlateni projektant br. 12

Elaborat zastite na radu oznake T.D. - ZNR 346/19

TVRTKA: Projektanti:
ZAST d.o.0. Ante Bezié¢
Tondiceva 2/ d.i.e.

Ovlasteni projektant br. 12

Ovi projekti uskladeni su i sa svim tehnickim normativima, ishodovanim posebnim uvjetima te posebnim
zakonima i pravilnicima popisanim u tehnickom dijelu projekta:

ZAKON O GRADNJI (NN 153/13, 20/17)

ZAKON O PROSTORNOM UREDENJU (NN 153/13, 65/17, 114/18)

PRAVILNIK O KONTROLI PROJEKATA (NN 32/14)

PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRZAJU | OPREMANJU PROJEKATA GRADEVINA (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

PRAVILNIK O NACINU UTVRDIVANJA OBUJMA GRAPEVINE ZA OBRACUN KOMUNALNOG
DOPRINOSA (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

PRAVILNIK O OBRACUNU | NAPLATI VODNOG DOPRINOSA (107/14)

UREDBA O VISINI VODNOG DOPRINOSA (NN 78/10, 76/11, 19112, 151/13, 83/15)

ZAKON O ELEKTRONICKIM KOMUNIKACIJAMA (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)

PRAVILNIK O TEHNICKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONICKU KOMUNIKACIJSKU MREZU POSLOVNIH
| STAMBENIH ZGRADA (NN 155/09)

PRAVILNIK O NACINU | UVJETIMA ODREDIVANJA ZONE ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE | DRUGE POVEZANE OPREME, ZASTITNE ZONE | RADIJSKOG KORIDORA TE
OBVEZAMA INVESTITORA RADOVA ILI GRADEVINE (NN 75/13)

ZAKON O CESTAMA (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C II /\N GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
Nl d.o.o. 7upanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
21000 SPLIT, Poljick: 32, tellfax: 466-824 "

v gian e el glan@gian hr BR. PROJEKTA: | T.D.-A. 160/18 GL-B

DATUM: _Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO

ZAKON O ZASTITI | OCUVANJU KULTURNIH DOBARA (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14)

ZAKON O ZASTITI OKOLISA (NN 80/13, 78/15)

ZAKON O ZASTITI PRIRODE (NN 80/13)

ZAKON O ODRZIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13)

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

PRAVILNIK O GRADEVNOM OTPADU | OTPADU KOJI SADRZI AZBEST (NN 69/16)

ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROSNJU (56/13, 64/15)

PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI | METODAMA ANALIZE VODE ZA

LJUDSKU POTROSNJU (NN 125/13, 141/13, 128/15)

ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROSNJU (NN 56/13, 64/15)

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PICE (NN 47/08)

ZAKON O MATERIJALIMA | PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM (NN
25/13, 41/14)

ZAKON O ZASTITI OD POZARA (NN 92/10)

PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POZAR | DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRADEVINE

MORAJU ZADOVOLJITI U SLUCAJU POZARA (NN 29/13, 87/15)

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU GRADEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVNOSTI MJERA ZASTITE
OD POZARA (NN 56/12, 61/12)

ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUCINAMA | PLINOVIMA (NN 108/95, 56/10)

PRAVILNIK O ZAPALJIVIM TEKUCINAMA (54/99)

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE (NN 35/94, 55/94, 142/03)

PRAVILNIK O VATROGASNIM APARATIMA (NN 101/11, 74/13)

PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MREZI ZA GASENJE POZARA (NN 08/06)

SMJERNICE LIFE SAFETY CODE NFPa 101

HRN U.J 1.030 1976. POZARNO OPTERECENJE

TEHNICKE SMJERNICE ZA PREVENTIVNU ZASTITU OD POZARA TRVB 100, 125, 126

ZAKON O VODAMA (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

PRAVILNIK O GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA OTPADNIH VODA (NN 80/13, 03/16)

TEHNICKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE | TOPLINSKOJ ZASTITI U ZGRADAMA
(NN 97/14, 128/15)

TEHNICKI PROPIS O SUSTAVIMA VENTILACIJE, DJELOMICNE KLIMATIZACIJE | KLIMATIZACIJE
ZGRADA (NN 03/07)

ZAKON O ZASTITI OD BUKE (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
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Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke zupanije
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glasnik SMZ,, broj 11/02 i njene izmjene i dopune objavijene u ,,Sluzbenom glasniku SMZ,, broj 05/06,
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njene izmjene i dopune objavljene u ,,Sluzbenom glasniku SMZ,, broj 24/07 i 9/13, kao i s odredbama
Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18)

Split, travanj, 2019.
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C II /\N GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
Nl d.o.o. 7upanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
21000 SPLIT, Poljick: 32, tel/fax: 466-824 "

v gian e el glan@gian hr BR. PROJEKTA: | T.D.-A. 160/18 GL-B

DATUM: _Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO

POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA

?

REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
GRAD SISAK

Upravni odjel za prostorno uredenje i zastitun okoliSa
(nlsjek za urbanizam, zagtitu kulturnih dobara i zagtitu okoliga

KLASA: 361-03/18-06/50
URBROJ: 2176/05-07-01/3-19-2
Sisak, 2. sijeénja 2019, godine

GILAN d.o.o.
Poljicka cesta 32, Split 21000

PREDMET: Zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima
- obavijest, dostavlja se

Zaprimili smo vad zalijjev s izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima, a po punomoéi (KLASA:
600-01/17-01/3, URBROJ: 2176/01-02-18-48, od 12, studenoga 2018.) investitora Sisaéko-moslavacka
Zupanija, Ulica Stjepana i Antuna Radi¢a 36, 44000 Sisak, za zahvat u prostoru - .Sanacija.
rekonstrukeija, adaptacija i dogradnja sklopa Domobranske vojarme u Sisku”, odnosno gradevinu
wenanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke fupanije®, na k.&.br. T18/1 u k.o, Novi Sisak,
temeljem ¢lanka 80. Zakona o gradnji (..Narodne novine broj 153/13 1 20/17), za zahvat za koji se ne
izdaje lokacijska dozvola.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju (ldejno rjelenje sanacije, rekonstrukeije, adaptacije i
dogradnje sklopa Domobranske vojarne u Sisku, Zajednifka oznaka projekta: ZKOC, br, projekta; TD
160/18 A-IR, studeni 2018. godine, izraden po GILAN d.o.o., Poljicka cesta 32, 21000 Split, projektant:
dr.sc. DraZen Arbutina, prof.v.8.dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 1558) utvrdeno je da se predmetni zahvat
nalazi unutar obuhvata Prostomnog plana uredenja Grada Siska (Sluzbeni glasnik SMZ 11/02, 12/06, 03/13
i 06/13), Generalnog urbanistickog plana grada Siska (SluZbeni glasnik SMZ 11402, 05/06, 03/11104/11)
i Detaljnog plana uredenja ,Ladarska ulica® u Sisku (Sluzbeni glasnik SMZ 3/97, 24/07, 9/13 i 10/13).

Za predmetni zahvat u prostoru na odredenoj lokaciji, potrebno je utvediti posebne uvjete od
sljedecih javnopravnih tijela:

Grad Sisak, UO za gospodarstvo i komunalni sustav, Rimska 26, Sisak;

HEP ODS d.o.o. Elektra, Sisak, Kralja Tomislava 42, Sisak;

Hrvatska regulatorna agencija za mreine djelatnosti, Roberta Frangesa Mihanovica 9, Zagreh;

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturmne bastine, Konzervatorski odjel u Sisku, Nikole

Tesle 17, Sisak;

5. Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekeciju, Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i
sanitamme podrike, Sluzba zupanijske sanitarme inspekcije, Podruéna jedinica, Odjel za sredisnju
Hrvatsku, Ispostava Sisak. . Kukuljevica Sakcinskog 26, Sisak:

6. Sisacki vodoved d.o.o0., Obala Rudera Boskoviéa 10, Sisak.

F b=
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A) OPCI DIO

Sljedeca javnopravna tijela ne utvrduju posebne uvjete, ali izdaju potvrdu na glavni projekt, te ih
je istu potrebno zatraZiti:

1. MUP PU sisatko-moslavacka, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova, Trg Ljudevita Posavskog
1, Sisak;

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Inspektorat rada, Ispostava u Sisku, Ivana Kukuljevi¢a
Sakcinskog 24, Sisak.

ra

Investitor moze ishoditi posebne uvjete i drugih javnopravnih tijela ukoliko projektant smatra da
su isti potrebni za izradu glavnog projekta.

Pri izradi glavnog projekta potrebno ¢ pridrzavati odredbi vazece prostomo planske
dokumentacije.

Odredbe za provodenje, kao i graficke priloge za navedene prostorne planove u digitalnoj formi,
mozZete pisanim putem zatraziti od Upravnog odjela za prostorno uredenje i zaStitu okolisa Grada Siska,
Rimska 26, Sisak.

Uva obavijest izdaje se radi utvrdivanja posebnih uvjeta javnopravnih tijela.

Upravna pristojba je placena sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16).

/ "5 PROCELNICA:

Andrea Zlonoga, mag.ing.arch.

| \
Ay

/

Dostaviti:
'l.) Naslovu
2. Spis
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zastitu kulturne bastine

Sektor za konzervatorske odjele | inspekciju
Konzervatorski odjel u Sisku

KLASA: 612-08/19-23/2582
URBROJ: 532-04-02/3-19-5
Sisak, 20. svibnja 2019.
- SISACKO-MOSLAVACKA
ZUPANIJA, S. i A. Radica 36, Sisak
- GILAN d.o.0., Poljicka cesta 32,
SPLIT

Predmet: Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u
Znanstveno, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke Zupanije,
ké. br. 718/1, k.o. Novi Sisak
Posebni uvjeti, daju se

Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Sisku,
na temelju ¢lanka 61b. u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1 tocke 9. Zakona o zatiti i
otuvanju kulturnih dobara (,Narodne novine* 69/99, 151/03, 157/03, 87/09,
88/10,61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 44/17 i 90/18), izdaje posebne uvjete za
rekonstrukciju sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u Znanstveno,
kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke Zupanije, k&. br. 718/1, k.o. Novi Sisak.,

Kompleks Vojarne u Sisku zasti¢eno je kulturno dobro rjesenjem Klasa: UP/-612-
08/17-06/0040, od 30. 3. 2017. i upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem
Z-6920. Sklop se nalazi i unutar Kultumo povijesne cjeline grada Siska koja je
zasticena RjeSenjem Klasa: UP/I-612-08/07-06/0429, od 18. 12. 2007. te upisana u
Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3410 i unutar Arheolodke zona Segestica-
Siscia, koja je zasti¢ena Rjesenjem Klasa: UP/1-612-08/04-01-06/184, od 23. 3. 2006.
te upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-2767.

Za izdavanje posebnih uvjela za rekonstrukciju sklopa Domobranske vojarne u
Sisku i prenamjena u Znanstveno, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
Zupanije, k&. br. 718/1, k.o. Novi Sisak dostavijeno je cjelovito (nakon tri dopune) idejno
arhitektonsko rjeSenje za zgrade 1, 2 i 3, ObrazloZenje idejnog rjeSenja konstrukcije
zgrada, te uredenje vanjske povrsine kompleksa Znanstvenog, kulturnog i obrazovnog
centra Sisacko-moslavacke Zupanije, oznake T.D.-A. 160/18 GL-B izradeno od ,Gilan"
d.o.o. iz Splita u travnju 2019. godine,

Na dostavljeno Idejno rieSenje u skladu sa Zakonom o zastiti i otuvanju kulturnih
dobara donosimo cjelovite posebne uvjete prema kojima je glavni projekt potrebno
izraditi:

Dostavljena, opsezno razradena idejna rieSenja za sve tri zgrade kompleksa
prihvatljiva su s konzervatorskog stajalista i u skladu s izdanim konzervatorskim
smjernicama za izradu idejnog rjeSenja, jedino ih je u pojedinim dijelovima potrebno
uskladiti, izmijeniti ili dopuniti.

044/515-180 - Nikole Tesle 17 - 44000 Sisak -  www min-kulture hr
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Zgrada 1.i zgrada 2

- Tekstualne dijelove projekta treba doraditi i preciznije formulirati, npr. ne moze
se rec¢i kako su zgrade elegantno dimenzionirane jer su, zapravo, strogo
dimenzionirane; prilog sa slojevima po pozicijama je nedoraden i neuskladen s
nacrtima, tako npr. pozicije Z2 na nekim pozicijama nema, a na nekim
pozicijama ima navedeni AB zid 16 cm, pozicijom Z4 nije definirana debljina
zraénog prostora dok je ista na nacrtima razli¢ito prikazana tako su na vanjskim
zidovima hodnika srediSnjeg krila zgrade dodani slojevi vanjskog zida
predimenzionirani pa je nisa prozora preduboka. Pozicija Z10 smanjuje Sirinu
prozorskog otvora $to je neprihvatljivo treba rijesiti s jednim AB platnom ili na
neki drugi naéin. Pozicija K2 nije u zoni rogova kako je navedeno nego u zoni
stropnih greda; nije obrazloZeno uklanjanje dimnjaka na juZznom procelju i td.
Osim toga, nuZno je uskladiti tekstualni s grafickim dijelovima kao i graficke
dijelove medusobno, npr. stepenidta koja vode iz sredidnje ulazne prostorije u
hodnike prema boénim krilima imaju razliciti broj stepenica u tlocrtu prizemlja i
na presjeku.

- Svi dijelovi konstrukcije koji se zadrZavaju moraju biti prikazani na svim
nacrtima, na postojecem i novom stanju na isti nacin, npr. pruski svodovi u
hodnicima.

- Na proceljima nisu prikazani svi elementi, npr. kovane reSetke na prozorima
prizemlja i ventilacijski otvori; na postojecem stanju na proéelju Il. katu bo¢nog
dvoridnog rizalita, dva veéa prozora i jedan manji prozor nemaju dekorativne
nadvoje od opeke kako je prikazano na nacrtu i td.

- Na vanjskoj povrsini krovita nije naznacena silueta vojnika oslikanog na crijepu
niti u postojeéem niti u novom stanju.

- Protelja treba obnoviti prema izvornom stanju u svim elementima, materijalima
i oblicima. Procelja ¢e biti Zbukana industrijskom produZznom Zbukom debljine i
granulacije prema izvornoj. Rustikalne dijelove rizalita treba izvesti u svemu
prema zate¢enom stanju za &to je nakon postavljanja skele potrebno izraditi
Sablone koje ¢e ovjeriti Konzervatorski odjel. Boje pro¢elja biti e odredene na
licu mjesta nakon $to bude postavljena skela za radove.

- Svi prozori su drveni, imaju gornji i donji par krila svako s po Cetiri okanca s

horizontalnom razdjelnom letvom. Vanjska krila otvaraju se na van, a unutradnja
unutra. Vanjska krila trebaju ostati identi¢na izvornim dok ¢e unutrasnja zadrzati
osnovnu podjelu na krila, ali u svrhu pobolj$anja energetskih svojstava mogu
biti bez okanca na krilima. Prozori su jednaki na sredidnjem i bo¢nim krilima
zgrade. Ulazna vrata treba obnoviti prema izvornom stanju. Unutradnja vrata
izmedu prostorija i hodnika predvidjeti dimenzijama i oblikovanjem prema
izvornim, a sva nova vrata u funkciji zastite od pozara i sl. mogu biti suvremena
sa potrebnom opremom.
Sve dekorativne elemente od opeke i sokl od kamena treba odistiti, sanirati,
restauratorski obnoviti i zavrSno ujednaciti u svemu prema izvornom stanju.
Postojanje predvidenih dekorativnih nadvoja iznad prozora u podrucju sanitarija
na dvorisnim boénim rizalitima biti ¢e utvrdeno nakon skidanja Zzbuke $to treba
predvidjeti glavnim projektom. Ukoliko bude utvrdeno da nisu izvorno postojali
necée biti niti izvedeni. O tome ¢e odluciti konzervator na licu mjesta nakon
postavijanja skele i skidanja Zbuke.

- Limariju i ostale dijelove krovista treba obnoviti po uzoru na izvorne elemente,
materijale i detalje.

- Na zgradi 2 treba uskladiti tlocrte s presjecima, konzolni dekorativni elementi
vidljivi su u pogledima na presjecima.

- lznad novih prosirenih otvora vrata ne predvidati zate¢ene dekorativne nadvoje
od opeke jer su oblikovno neuskladeni.
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- Idejnim projektom konstrukcije nije obrazlozena medukatna konstrukcija
srediSnjeg osnog dijela zgrade 1 kod koga su predvidene i najve¢e izmjene
izvorne stropne konstrukcije.

- Dostavljenim obrazloZzenjem predvideno je cjelovito ofuvanje das¢ane oplate
stropne konstrukcije, Sto se u praksi pokazalo nemoguc¢im kod ovakvih
rekonstrukcija jer se dio daske unisti prilikom demontaze, stoga ¢e postojeca
daska biti dijelom zamijenjena novom u odredenom omjeru.

- Uocena su odstupanja zidova od ravnine koja je u nacrtima korigirana, nuzno
je obrazloZiti izmjenu.

Zgrada 3
- Tekstualni dio projekta treba doraditi i precizirati, npr. ne postoji

Konzervatorsko-restauratorski odjel u Sisku, na mini prikazu situacije oznaéena
je zgrada 2, a radi se o zgradi 3 i td.

- PredloZeni gabarit i oblikovanje dogradenog dijela zgrade u skladu je s izdanim
konzervatorskim smjernicama za izradu idejnog rie$enja i oblikovno primjereno
okruzZenju.

- Sve materijale prije ugradnje na temelju uzoraka, odobriti ¢e Konzervatorski
odjel.

Uredenije vanjskih povrSina

- Uredenje vanjskih povr$ina nije dovrSeno. Unutrasnjim dvoriStem dominiraju
oplo€ene povrsine, pa je nuzno smanijiti povrsine oplogenja i zamijeniti ih s viSe
zelenih povrSina i stabala jer je hortikulturno uredenje jedna od znacajki
kompleksa.

- Nuzno je predvidjeti obnovu zidane ulicne ograde po uzoru na izvornu ogradu
¢iju je osnovnu geometriju i izgled moguce ponoviti sa starih fotografija.
Prilagodba dimenzija osnovne podijele ograde na polja moguca je u skladu sa
suvremenim potrebama.

Arheologija
- Investitor je duZan osigurati arheoloski nadzor nad zemljanim radovima u okviru

radova. Ukoliko se tijekom nadzora uoée kulturni slojevi odnosno arheologki
nalazi, investitor je na tim pozicijama duZan osigurati provedbu zastitnih
arheolo$kih istraZivanja. U slucaju nepokretnih nalaza (arhitekture i sl.)
potrebno je povecati iskop zbog definiranja nadene arhitekture nezavisno od
dimenzija (Sirina, dubina) koje nalaZe tehnicko rie3enje za izgradnju sustava. U
slucaju otkrica izuzetno vrijednog arheoloSkog nalaza poltebno je prilagodili
(izmijeniti) projekt zbog novonastale situacije, a u cilju o€uvanja i/ili eventualne
prezentacije nalaza. TroSkove arheoloSkog nadzora i istraZivanja snosi
investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za njegovo neometano
provodenje. Investitor je obvezan pravovremeno obavijestiti Konzervatorski
odjel u Sisku, Uprave za zastitu kulturne bastine, Ministarstva kulture, N. Tesle
17, Sisak o pocetku radova, najmanje 15 dana ranije, kako bismo mogli izvriti
pripremne radove i uskladiti zajednicka djelovanja. Temeljem ¢l. 47. st 1.
Zakona o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara, arheologka istraZivanja mogu se
obavljati samo uz odobrenje ovog Konzervatorskog odjela i sukladno
odredbama Pravilnika o arheoloskim istrazivanjima (NN 102/10).

- Investitor je duzan obavijestiti Konzervatorski odjel u Sisku o danu podetka
radova.
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Dostavljeno idejno rjeSenje je nacelno prihvatljivo, sve navedene nedostatke
moguée je otkloniti unutar glavnog projekta. Ukoliko glavnim projekt nastanu izmjene
u odnosu na dostavljeno idejno rieéenja na takve izmjene mogu uslijediti novi posebni
uvjeti ukoliko predvideni zahvat nije u skladu s izdanim konzervatorskim smjernicama
(smjestaj razne opreme po instalaterskim projektima i sl.). Sve detalje koji ¢e biti
razradeni unutar izvedbene dokumentacije kao i troSkovnik predvidenih radova mora
pregledati konzervator i o tome se ocitovati prije raspisivanja javne nabave.

Za izdavanje potvrde glavnog projekta ovom Odjelu potrebno je dostaviti dva
primjerka projektne dokumentacije uskladena s navedenim posebnim uvjetima.

Dostaviti:
%2 Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturmne bastine, Runjaninova 2, Zagreb
2. Pismohrana, ovdje
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~mr
REPUBLIKA HRVATSKA

DRZAVNI INSPEKTORAT
KLASA: 540-02/19-03/4306
URBROJ: 443-02-4-1-14/2-19-6
Sisak. 19.06.2019

Sanitarna inspektorica Drzavnog inspektorata, u predmetu utvrdivanja posebnih uvjeta po
zahtjevu tvrtke GILAN d.o.o. Poljicka cesta 32, Split od 07.05.2019 godine po punomoéi
Sisacko-moslavace Zupanije, zaprimljen u ovu inspekciju dana 28.05.2019 godine, na temelju
¢lanka 6. Zakona o Drzavnom inspektoratu (,.Narodne novine*, broj 115/18), utvrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE I UVJETE ZASTITE OD BUKE

za rekonstrukciju sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u Znanstveni, kulturni i
obrazovni centar Sisatko-moslavacke Zupanije (visokoskolska namjena) na lokaciji Ladarska
28a,Sisak na k.¢.br, 718/1, k.o. Novi Sisak,

INVESTITOR: SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANIJA Stjepana i Antuna Radié¢a 36, 44000
Sisak

1.Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadleZznog tijela graditeljstva, te
sukladno Idejnom rjesenju ,Broj TD: A 160/18 GL , oZujak 2019 godine izradenom od tvrtke
GILAN d.o.0.Poljicka cesta 32, Split.

2. U predmetnoj gradevini pri projektiranju predvidjeti opée mjere za spreCavanje i
suzbijanje zaraznih bolest sukladno Zakonu o zastiti putanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne
novine™ br. 79/07, 113/08 , 43/09,130/17.114/18)

- osiguranjem dovoljne koli¢ine zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrosnju,

- osiguranjem sanitarno-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- osiguranjem sanitarno-tehni¢kih i higijenskih uvjeta skupljanja otpadnih tvari do konatne
dispozicije,

3.0sigurati pristupaénost osobama s invaliditetom sukladno  Pravilniku o  osiguranju
pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (*Narodne
novine™ 78/13).

4.0sigurati tekuéu toplu i hladnu zdravstveno ispravnu vodu iz vodovodne mreZe.

-lzvrditi tlaénu probu cjevovoda pitke vode i predoditi atest o ispitivanju

-Izvrsiti dezinfekciju i ispiranje vodovodnih instalacija

- Ispitati zdravstvenu ispravnost vode :

na 25% izljevnih mjesta u prostoru gdje se obavlja priprema i posluZivanje hrane,

na 25% izljevnih mjesta u smjedtajnim jedinicama( po 1 uzorak u smjestajnoj jedinici),

na 25% izljevnih mjesta ravnomjerno rasporedenih u ostalom dijelu gradevine

Vodu ispitati  na parametre iz Priloga II. to¢ka | i na parametar ugljikovodika iz Priloga 1.
tablica 4,sukladno ,Pravilniku o parametrima sukladnosti.metodama analize ,monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju, te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje
obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,.Narodne novine* br. 125/17) i .Zakonu o vodi za
ljudsku potrodnju* (,,Narodne novine™ br.56/13,64/15)
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5.Pri projektiranju i izboru materijala i uredaja koji dolaze u neposredan dodir s vodom za pice
bez obzira radi li se o metalnim ili polimernim materijalima primijeniti odredbe Zakona o
predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ 39/13,47/14,114/18),Zakona o materijalima i
predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (“Narodne novine™ 25/13,41/14,114/18),
a u svezi s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta i Vijec¢a od 27. listopada 2004.
o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 338, 13. 11.
2004.)

-.Predotiti dokaz o ugradenim materijalima i uredajima koji dolaze u neposredan dodir s vodom
za ljudsku potrodnju ( cijevi, slavine) i predogiti analititko izvjeSée ovlatenog laboratorija o
njihovoj zdravstvenoj ispravnosti

6. Osigurati odvodnju otpadnih voda u gradsku kanalizaciju

-Ispitati sustav odvodnje na vodo nepropusnost po ovladtenoj ustanovi i predoditi atest o
ispitivanju

7. Projektirati i izvesti u¢inkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem
otvorenih prozora u obimnim (fasadnim) zidovima .

U prostorijama u kojima nije osigurana prirodna ventilacija i u prostorijama gdje je potrebno
osigurati 1 prisilnu ventilaciju. potrebno je istu osigurati  sukladno Tehnickom propisu o
sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i kimatizacije zgrada (,,Narodne novine* broj
03/07), te drugim vaze¢im propisima.

-Izvrsiti ispitivanje ventilacije i predogiti izvjesce o ispitivanju s obzirom na broj izmjena zraka
na sat

8.Pri_projektiranju i izgradnji predvidjeti mjere za spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke koja
se $iri u smjestajne i radne prostore, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zadtiti od buke (,,Narodne novine* br. 30/09, 55/13.153/13. 41/16, 114/18)

- Pravilnika o najviS§im dopudtenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
(..Narodne novine™ br. 145/04 ),

—~«Pravilnika o djelatnostima za Kkoje je potrebno utvrditi provedbu mijera za zaStitu od
buken(«Narodne novine»br.91/07)

U tehnickoj dokumentaciji priloziti proratun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaze¢e norme za minimalne vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw) i maksimalne vrijednosti
razine zvuka udara (Lw).

Izvrsiti ispitivanje zvuéne izolacije po ovlastenoj ustanovi

9.U predmetnoj gradevini pri projektiranju i privodenju namjeni Visokog u¢ilista primijeniti
vazece propise 1 zadovoljiti uvjete za obavljanje obrazovne djelatnosti i smjestaj studenata.

10. Pri projektiranju institucionalne kuhinje primijeniti :

-Uredbu (EZ) br. 852/2004 Europskoga parlamenta i Vije¢a od 29. travnja 2004. o higijeni hrane
(SL L 139.30. 4.2004.)

- Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina
wrestorani®, “barovi“ . “catering objekti* i ,objekti jednostavnih usluga™ (..Narodne novine ..
br.82/07, 82/09.75/12,69/13, 150/14)

-Osigurati da u tehnolofkom procesu pripreme hrane.termi¢ke obrade , podjele hrane i pranja
posuda ne dode do krizanja Ciste i nediste strane

-Osigurati odvojene radne prostore i radne povrine za pripremu i obradu mesa , pripremu i
obradu povréa i pripremu slastica

-Osigurati poseban praonik za ruke za osoblje koje dolazi u neposredan dodir s hranom_praonik
za pranje povréa, dvodjelni sudoper za pranje i dezinfekciju posuda ili jednodjelni sudoper i
perilicu suda

U privitku: Idejno rjeSenje

DOSTAVITI:

(1,GILAN d.o.o.
Polji¢ka cesta 32
21000 Split

2.Pismohrana
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A) OPCI DIO

HHEPTOPLENARSTVO

POGON SISAK =

© Ui brace Kavurié 16, 44 010 Sisak

o (04536623

5 0M4.5284.94

G5 wwwhep.ritoplinarstvo GILAN d.0.0

[1 POATA44 M0 SISAK [ sERvIS Poljicka cesta 32

21000 Split
W HAS BROY B URSE W DATU)
- GO0004-5113113-VC 06.06.2019.
W PREDMET o L )
Posebni uvjeti za prikljutenje Znenstvenog, kulturnog i obrazovnog centra

FPostovani,

na vase frafenje dopisom te dostavljenog Elaborata prikljuéenja na termoenergetski sustav
daljinskog grijanja, u svrhu izdavanja posebnih uvjeta koji je izradila firma GILAN d.o.o, iz Splita,
Poljitka cesta 32, suglasni smo s prikljuéenjern Znanstveno, kulturnog i obrazovnog centra
sisatko-moslavatke Zupanije na k.é.br. 718/1 k.o, Novi Sisak. Napominjemo da je Zakonom o
triistu toplinske energije (NN 80/13, 14/14) u &lanku 5., stavku 4. propisano da su jedinice lokalne
samouprave duzne poticati, planirati i odobriti izgradnju toplinskih sustava te u skladu s mjerama
energetske uinkovitosti osigurati prednost centralnim toplinskim sustavima pri izgradnji te kada
j& to svrsishodno, osigurati prikljuéenje zatvorenih toplinskih sustava na centraine toplinske
sustave.

Vezano uz gore navedeno u blizini spomenute gradeving imamo predvidenu bududu vrelovednu
mreZu &ija je izgradnja planirana za 2020. godinu, {e je planiranu gradevinu moguée prikljuciti na
centralni toplinski sustav HEP-TOPLINARSTWA d.o.o. — Pogon Sisak prema uvjetima iz
prethodne termoenergetske suglasnosti (PES) koju je investitor obvezan ishoditi. U tom smislu u
daljnjoj razradi tehnicke dokumentacije potrebno je napraviti projekt izgradnje prikljucka od
magistralnog vrelovoda do gradevine. Takoder u gradevini treba planirati prostor za smjestaj
toplinske stanice, kaji mora biti u skladu s Tehniékim uvjetima prikljucenja na CTS grada Siska i
Pravilima zaStite na radu za toplinske stanice, te prostorija toplinske stanice mora biti smjeStena
minimalno uz jedan vanjski zid zgrade/gradevine,

Obrazac zahtjeva za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti vam destavijame u
privitku, a takoder ga moZete dobiti u eleklronskeom obliku u HEP-TOPLINARSTVU d.oo. —
Pogon Sisak (e-mail adresa: vedran.cavrak@hep hr).

Qi posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja.

S postovanjem,
Direktor Pogona Sisak

Damir Sufko, dipl. ing.

Privitak: Zahtjev za izdavanje prethodne termoenergetske suglasnosti 0/;(—'& Q
Tehnicka karta / T doo
Co: Pismohrana HEP-T INARS )
7 AGRE B

g a
o _Migevecka 15/
HEP-TOPLINARSTVO d.o.0, roj 159EEE
Uprava drustva 07 (6 2900
Zdravko Zagec
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A) OPCI DIO

II.

UPUTA 1

HHEPTOPLENARSTVO:

@

POGON 515K
Ulica brade Kavuris 16
44 000 Sisak
ZAHTIEV ZA IZDAVANIE
PRETHODNE TERMOENERGETSKE SUGLASNOSTI
OSNOVNI PODACI O INVESTITORU/VLASNIKU ZGRADE/GRADEVINE
| Maziv {Naziv byrtke ako je rijed o prawno] osobi, ime i prezime ake je rije€ o fziEka) 0500i)
investitora fvlasnika
Adresa (Wica, broj), mjesto, podtanski broj mjesta)
investitora/vlasnika
MB/IMEG/OIB {Matien bro) | OIE)
investitora/vlasnika
Sm]st\m podnns|te|]a [ Tnesstitor, wlasnik, npl.r'omm"p.-likj
zahtjeva
Podaci {ime i prezime, bro) telefona, mobitea, e-mail, telefax) i
osobe za kontakt
OSNOVNI PODACI O ZGRADI/GRABEVINI
Postanska adresa {Wlica, brog, miesto, podtanski broj mjesta)
gradevine
Broj katastarske (Broj katastarske festice, ketastarsca opcina, broj 2k uloika)
festice
Stanje gradevine (U planiranju, w izgradnj|, gradeving u uparabl - tradi prkijuenie, gradevina u upatreb) —
Povedaniefsmanjenje prikjutne snage.)
Vrsta gradevine (Stamiena zgrada, ohiteliska kuda, pesiovna zgrads, stembenc-posiovna zgrada, industrifk
pogon, drustvena ustanova. )
Velicina gradevine (Predvidena grijana powriing gradeving)
Predvidena kategorija | (Kucenstvo, poslovni potroad, industrija)
potroénje
Specifikacija {Ukupan :":l.;fz;radafgrade\-inu. braj samostainh uparabnih cGelina | zbroj korlsnih poviging po |
jl’ﬁﬂE\-’inE svakinj rgradifgradevinl zasebno.)

Stranica 1 od 2
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UPUTA 1
Planirani rok (Procjena podnositelja zahtieva o planiranom dalumi kada ée $& pojevitl poteta g2 oo
prikljuEenja toplinske energije po obratunskim miemim mjestima,)
III. TEHNICKI PODACI O ZGRADI/GRABDEVINI
Planirana prikljucna {Procjena wkupne planirane maksimaing prikljuine srage, Prkljucna snaga treba Bl #bi) svik

snaga grademne wrsta potrodnie — grijanje, zagrijavanje patradne wode, | 51)

Prik|juﬁna snaga po (SZ1_kWo, SZ2__ EW, S23__ kW PP1___KW, . PPZ___kW, . PPI___KW
obratunskim m]ernlm zbroj suih pojedinadnih procjena eba biti jednak wkupnoj prodienjenc] snazi gradevirim)

mijestima

Nadin koriétenja (Grijanje, grijenje +PTV spremnicl, grijanis =PTV protofni sistem, itd. }
snage i energije

Predvidena ukupna :’P’O*I:JEHH godiSnje potreZnie toplinske energie (MWh) s obzirem na nstalirany sragu | wisii
i . rodila - procjenjena instalirana snaga u MW x broj vrEni sati 10-godiEngi prosjek - npr. 2a CTS

godiSnja potrosnja | grg, 26 je 1800 vsatifgen.)

toplinske energije

Tehnicki podaci o (Ukelike je u zahtjevy rijel o postojedem potroSaty sa htjevom za poveden]e prikljudne snage.)
postojecem
obratunskom
migrmom mijestu

| MNapomena:

Prilozi

» Posjedovni list

» Izvadak iz katastarskog plana s ucrtanom gradevinom u mijerilu 1:1000 ili 1:500 s ucrtanim
prijedlogom smjestanja toplinske stanice unutar zgrade/gradevine

= lzvadak iz zemljidne knjige (viasnicki list)

* Opis i idejno rjeSenje zahvata u prostoru ili idejni projekt zahvata u prastoru

U SiskU, e
Potpis i pefat podnositelja zahtjeva

Stranica 2 od 2
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A) OPCI DIO

P! (o]}
|BLCIISKOG
daa
ELEKTRA SI5AK

44000 SISAK, ULICA KRALM TOMISLAYA 42

SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA
STJEPANA | ANTUNA RADICA 36
TELEFOM 044/558-111 44 000 SISAK
TELEFAX 044/558-102
POSTA 44000 SISAK
IB AN HRGT23600001500033742

NAS BROJ | ZHAK 401800102/322318IM VAS BROJ | ZNAK

PREOMET Elekirosnergstska suglasnost DATUM 1807 2018,

HEP-Opesator distibucijskog sustava d.0.0. ELEKTRA SISAK. (u danjem tekstu: HEP ODS). na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosli | vivedivanju wjeta | rokova prikljutenia na elekirosnesgelsku mre2u | Pravila o prikliudeniu na
distribucijsku mreiu, u postupku pokrenutom na zahijev viasnikainvestilora gradevine SISACKO-MOSLAVACKA ZUPANIJA,
SISAK, STJEPANA | ANTUNA RADICA 26, OIB: 82215698659 {u daljnjem tekstu: Podnositelj zshijeva), zastupanog po
opunomotniky GILAM D00, OIB: 35846064789, izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Eroj: 401800-180582-0022

Pribwaia se uredno podnesen Zahtiev za izdavanje elekircenergetske suglasnosti Podnesilelja zahljeva zaprimljencg dana
04.07.2019, godine, pod urudibenim brojem 4433, za znanstveni, kultumi | corazowni centar u Ladarsko| ulicl (prenamjena
vojame) (u dalinjemn leksiu: Gradevina), na kokaciji:

SISAK, LADARSKA ULICA 28 A, k.tbr, T18/1, k.o, Mo Sisak

Uterduje se da su ispunjeni uvjati za izdavanje ove eleklroenergetske suglasnostl (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sljededi uvjeti prikljufenja na alekiroenergetsku distribucijsku mredu radl: prikljutenja nowog korisnika mreze, a na temelju
idejnog resenja Gradeving.

1. OSNOVNI TEHNICK] PODACH O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: ostala gradevina znansiveni, kufturni | cbrazowni centar u Ladarskoj ulici {prenamjena vojarma)
Pradvidiva godiSnja poiro@nja elektriéne ensrgije: 90.000 kWh.

Il. POSEBNIUVJETI ZA LOKACIIU GRADEVINE

1. Na lokaciji predmeinog zahvata u prosioru, @ prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalaze se distribuciski alekiroencrgolski
objekli: ransformatorska stanica (TS) 2000,4 kY Stamparija, srednjenaponski 20 KV kabeli | podzemna niskonaponska mreka,
&ije orijentacione trase su uerlane u prilegu 2, te nadzemna niskonaponska mrea.

2, Prilikom izrade projeking dokumentacije projektant je obvezan uvadili sve instalacije HEP-ODS, Elekira Sisak.

3. Prigodom projektiranja Gradavine polrebno je uvaliti minimalng sigurnosne udaljenosti | razmake navedene u Praviiniku o
tahniékim normativima za izgradnju nadzomnih elekircenergeiskin vedova nazivnog napona od 1 do 400 kW, a za podzemne
kabele uvalili minimalne sigumaosne udaljencst krizanka i paralelnog vodenja kabela navedens u TehniCkim uvietima za
palaganje elekirosnergetskih kabela nazivnog napena 1 kW do 35 KV

4, Zaktitu, paraleina vodenja i kriZanja nadih elektroenergetskih kabela | ostalih instalacia potrebno je izvesti u skladu s
odredbama granske norme HEP Distribucije d.o.0., eznake N.033.01, klasifikaciskog broja 4.37/03, naziva TehniZki et za
izbor | polaganje elektrosnargeiskih kabela naziviog napona 1 kY do 35 kM — prve izmjene | dopune; billen broj 130.

5. U glavnom projekiu potrebng e tekstualng | grafiski obraditi slutajeve krizanja | paralelnih vodenja gradevine | nadih instalacija
u skladu s propisom navedenim u todki 4.

CLAN HEP GRUPE
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A) OPCI DIO

B. U slucaju neizbjeinog izmjestania distribuciiskih nadzemnih Wil podzemnih vodova, Podnositel] zahtjeva dudan |e, za
izvodenje radova izmjedtana, sklopiti ugovor s HEP ODS-om kaji de za navedeno zraditi swu potrebnu dokumentaciju | ishoditi
dozvale. Navedena projekbya dokumentacija | dozvole su preduviet za lzdavanje potvrde glavnog projekta Gradavine,

7. Ma mjastima izvodenja radova u blizini podzemnih elakfroenargetskih wodova Bkop treba obavill rutno, a njiboy polaaj
prethodno utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

&, Prillkom izvodenja radova potrebno je obratiti pozomost na posiojece elekiroenargetske objekie. le paziti da ne dode do
njihovog oitedenja.

4, Sve trodkove lzmjeslanja, zaslite | popravka zbog mogudih cSledena distribucijske mrede podmirvje Podnositel] zahtjeva, 8
posan je dufan narudti od HEP ODS-a. Navedeni trogkow nisu cbuhvadeni Ponudom/Ugovorom o prikljudéenju,

10, U projekiu obavezno navesti sijedete napomene (zvodadu radova | investiton:
= Radove u blizini posiojecih alektroenargetskih inatalacija zvoditi iskljudivo wz nadzor | koordinaciju sa predstavnicima HEP
005, Elektra Sisak, a dan radova pismano najaviti najmanje 30 dana ranije.

= Swve trofkove proizadle iz gore navedenih posebnlh uvjeta kao | trotkowe nadzors, poduzimanis zaStitnih mjera | sanacie
eventualnih Eteta na nadim postrojenjima snosi investitor, o Semu ja potrebno skbapiti zaseban ugovor.

+ Posebno obratili pozornost na dlanak 216, Kaznenog zakona (MM 125M1) po kojlemu svake ofledenje (namjernc ili
nenampema) elekiroensrgetskih objekata namijenjenih za javnu uporabu predstavja kaznena djsdo.

11, Glawnim projekiom gradevine obuhvallli glavni vod gradevine do mjesta razgranifenja viasniSiva emedu Podnositelja
zahljeva | HEP DDS-a

. UVJETI PRIKLJUGENJA
1. IZVEDBA PRIKLJUCKA
24, Prikljuéna snaga | mjesto prikljuenja na mredu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreZe: 300,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru prauzimanja iz mrede: 0,00 kW na OMM broj: .
Nagzivni napan na mjestu prikljulenfa na mredu: 0.4 kY

Mjesto prikijufenja na mredu: NN sabirmice NN ormara u TS 20,4 kv Stamparija
Mapajanje mjesta prikljudanja iz: TS 20004 kY Slampariia (Eifra TS: 1144), izvod 00.

22, Prikljuak

Mjesto razgraniéenja viasnigtva | odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesta predaje’preuzimanja energije)
j&: kabetske prikljucnice korisnikowog kabala u NN ormaru za prkljuéak Podnositela zahtjeva (PMO) u TS 20104 kY Stamparia

Uredaj za odvajanje smjeiten je u:
2.3, Obradunska mjerna mjesta
Popis obratunskih mjermih mesta Gradevine s tehnitkim podacima natazi se v Prilogu 1.

Mijesta mjerenja elekiritne energlie: u PMO-u
Oiprema mjermog mjesta freba biti u skladu s Tehnickim wvjstima za obradunska mgerna mjesta u nadleinosi HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenja i elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektivani | izvedeni prema vaZedim zakonima, tehnickim proplaima,
normama i preporukama, Mrednim pravilima | Opéim uvjetima za koridtenje mraZe | opskrbu elekiriénom enargijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susrelno postrojenpe mora bili uskladena s tehnidkim karaklersikama uredaja u susretnom
pesirejeniu na kejeg se prikijutupe.

GLAN HEP GRUPE
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A) OPCI DIO

Postrojenja | elektricna instalacija Gradesine maraju ispunjavali minimalne lehnicke uvjate propisana MraZnim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja. razinu izolacije, zadtiu
od kvarova | smatniji, faklor snage | povratno djelovanje na mrazu.

Razina izolacije oprame u postrojenju i elekiriénoj instalacyi Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskaj razini na
koju sa prikjuduje.
Dimenzioniranje postrogenja | elakiritne instaladje Gradevine prama ofekivano] maksimalno] struji fropolnog kratkog spoja u
mredi:

* na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kKW
U niskonaponsko] elektriénoj instalacij Gradevine zastita od elekiriénog udara u slucaju kvara (indirektnog dodira) ireba biti
Evedena:

nulovanjam (TH-5 sustav) uz obveznu izvedbu uzemljivata i glavnog izjednadenja polencijala

U niskonaponsko] elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TH sustave ueemljenja abwemno je zasebno izvodenje neutralmog
~odita (N-vodiga) i zastitnog vodiéa (PE-vodica) do mjesta razgranitenja viasnitlva izmedu Podnosilelja zahdjeva i HEP ODS-a.

Wrilednost fakiora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog prikljuenem posirojenja i Instalacija
Gradevine mode lznosil najvise
+ na razini napona 0.4 kv: 2,5%,

Mavedane vrijednost odnose sa na 95% 10-minutnifh prosjeka efekliwib vrijednost napona za razdoblje od edan dana
Podnositelj zahijeva duan je zadtilu Gradevine od kvarova uskladili s cdgovarapstom zaSlitom u distribucijskoj mredi, take da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektricnoj instalaciii ne uzrokuju poremedale u distribucliskol mredl I kod drugih Konisnika
mrgde,

Ukolike podnosilel] zahljeva u svojoj instalacil korist vlastitl izvor napajarga kojl s& ukBufuje iskiudive u slutaj prekida
napajanja slakiriénom energijom iz mreze, duzan je projekbirati | izvest blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mraiu.

Projektom Gradeving, osim radova za koje se izdaje EES, mora bitl obuhwvacdena i
- eleklroenergetski kabell od Gradevine do miesta predajefpreuzimanja energije;

Postrojenge i elekiriéna instalacija Gradevine ne smije bii spojena 5 postrajenjem | elekirtnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mraza (prikljufenih preko drugog abradunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositedj zahtjieva je duZan s HEP ODS-om zakljudt ugovorni cdnos iz ponede/ugovora o prikljucenju, cime se ureduju uvjedi
prikljutenja na distribucijsku mrefu, iznos naknade za prikljuenje | dinamika pladania, te odnos| (prava, dulnosti | obveze)
Padnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u pesiupku prikljucenja gradevine na distribucljsku mradu,

Obveza Podnositelia zahtjeva je s HEP ODS-om sklopili ugovere za reguliranie imovinsko-prawvnih cdnosa na swvojim
nekreininama za izgradnju slektrosnergetskih objekata nuZnih za prikljucenje njegove gradevine ne mradu.

Wi, UVMJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

MNa temelju ave EES, Gradevina ne mode bili prikljutena na mredu HEF ODS-a.
Za prikfuenje na mreiu Podnositelj zahljeva treba:

= ishodili polvrdu glanmog projiekla (ako je propisano)

+  sklopili ugovor o koristenju mrede,

= dostavili zahtpey za podetak koridtenja mrede,

Podnositel] zahljeva duedan je, najmanje 30 dana prije prikljutenia, na propisanom obrascu, podnijet Zahtjev za sklapange
ugowara o koristenju mrade.

HEP QDS &e ponudili Ugovor o koridtenju mrede ake su ispungeni svi uvieti definirani u ovaj EES, i nakon &to su ispunjene sve
abweze po Ponudi o prikljucenju

Za potelak koridtenja mrede Podnositelj zahfjewa duZan je na propisanom obrascu podnijeli Zahljev za podatak koristenja mrede.

CLAN HEP GRUPE
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A) OPCI DIO

Prije podetka koristenja mrede Podnosilel] zahtjeva lreba skiopiti Ugovor o opskrbl elektriéne energije s opskrbljivadem.

Vil QSTALI UVJETI

Rok vaZenja EES za slodeni prikfjuak jednak j& roku vaZenja ugovora o prikljugsnju.

lznimno, ukoliko |@ EES sastavnl dio lokaclske #l gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok valenja
lokaclmke, odnosno gradevinske dozwola,

VIl UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slulaju nestagan|a s uvjetima iz ove EES, Podnositel| zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hvatsko| energetskol regulatornoj agencyl, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi;
1. Tablica obratunskih mjemih mjesta
2, Prikaz postojece | planirane distribuciske elekiroenergetske mrede na lokaciji
3. Jadnopalna shema susretnog postrojenja
4, Panuda/Ugover o prikljudenju

. I:llielrlnr:
Dostavitl: - . r '-U“TCL;G.L’,’.-\LI(
- Podnositelju zahtjeva T Smﬂmal e
- GILAN D.O.O. dipling.el
HEP ODS, ELEKTRA SISAK
- Pismohrani
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REPUBLIKA HRVATSKA
SISACKO - MOSLAVACKA ZUPANLIA
GRAD SISAK
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav
KLASA: UP/1-361-01/19-01/12
URBROT: 2176/05-04-03/4-19-2
Sisak, 23. travanj 2019. godine

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska, na temelju Zakona o
gradnji (NN 153/13 1 20/17), Zakona o javnim cestama (NN 84/11,22/13,54/13 i 148/13) u
postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradnje, na temelju zahtjeva od 22.03. 2019.(dopunjen
19.04.2019.) koji je podnijela tvitka GILAN d.o.0., Poljitka cesta, Split, opunomodena po
investitoru Sisafke — moslavatke Fupanije, Ulica Stjepana i Antuna Radiéa 36, Sisak i
prilozenog idejnog rjefenja, u svrhu ishodenje uvjeta gradnje za zahvata u prostru: Sanacija,
rekonstrukeija, adaptacija i dogradnja sklopa Domobranske vojame u Sisku na k. & br.718/1
k.o. Novi Sisak izraden po tvrtka GILAB d.o.0. projektiranje, graditeljstvo, zastupanje,
Poljicka cesta 32, Split, broj projekta: TD 160/18A-IR, od studenog 2018, glavni projektant:
dr. sc. DraZen Arbutina prof.v.4. dipl.ing.arh., izdaje:

POSEBNE UVJETE GRADNJE
za zahvat u prostoru
REKONSTRUKCIJA DOMOBRANSKE VOJARNE U SISKU PRENAMJENA U
ZNANSTVENI KULTURNI I OBRAZOVNI CENTAR SISACKO MOSLAVACKE
ZUPANIJE
na k. & br. na k. & br.718/1 k.o. Novi Sisak

1. U glavnom projektu u tehni¢kom opisu i na situaciji obraditi: prilaz na parcelu, kolni
pristup za potrebe izgradnje i odravanja buduée gradevine,

2. Glavnim projektom predvidjeti da se eventualni radovi iskopa na nerazvrstanoj cesti
izvedu tako da je ofteéenje trupa ceste i kolnicke konstrukeije §to manje. Popravke
na cestovnoj gradevini obaviti upotrebom materijala koji odgovaraju postojecem
kolniku,

3. Pri izradi projekine dokumentacije pridczavati se Pravilnika o izvodenju i saniranju
prekopa na podrugju Grada Siska ( SluZbeni glasnik Sisatko moslavatke Zupanije br,
24/10).

4. Nakon izrade glavnog projekta projektant je dufan rzatraZiti od ovog Upravnog
odjela potvrdu da je isti izraden u skladu s posebnim uvjetima gradenja.

5. Prije izvodenja radova zatraZiti potrebna odobrenja i pridrZavati sc Pravilnika o
izvodenju i saniranju prekopa na podruju Grada Siska ( Sluzbeni glasnik Sisafko
moslavatke Zupanije br. 24/10). Grafitki prikaz sanacije asfaltnih kolnika i sanacije
zelene povriine na mjestu prekopa nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovih posebnih
uvjeta.

Kolni¢ka konstrukcija mora biti izvedena od materijala koji odgovara zatetenom
kolniku ceste. Potpunu sanaciju prekopa potrebno je izvrsiti odmah, po prestankn
razloga zbog kojih je izveden prekop i ukloniti svu privremenu signalizaciju.
Investitor snosi trofkove dovodenja cesta, cestovnih tijela i okoli%a u konatno
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tehnicki ispravno stanje.

6. Nakon izrade glavnog projekia projektant je duZan zatraZiti od ovog Upravnog odjela
potvrdu da je isti izraden v skladu s ovim posebnim uvjetima sukladno &lanku 95,
Zakona o gradnji («Narodne novine» broj: 153/13).

7. U sluéaju da se na nerazvrstanoj cesti izvode radovi uslijed kojih je nanesena Steta
nerazvrstanoj cesti ili ugroZena sigurnost prometa Grad Sisak je ovlaSten obustaviti
radove ili te radnje te zatraZiti naknadu prouzrofenih trodkova i ftete.

8. 7aosiguranje radova i prometa na cesti, investitor snosi trodkove privremene
regulacije prometa i odrZavanje prometnog reZima do zavrSetka radova.

9. Na tehni¢kom pregledu obaverno je prisustvo predstavnika Grada Siska, Upravnog
odjela za gospodarstvo 1 komunalni sustay

10. Za nepridrzavanje izdanih uvjeta, investitor snosi sve zakonske posljedice.

OBRAZLOZENJE

Twrtka GILAN d.o.o., Poljicka cesta, Split 36 opunomotena po investitoru Sisaéko —
moslavaéke Zupanije, Ulica Stjepana i Antuna Radica 36, Sisak, podnijela je zahtjev za
ishodenje uvjeta gradnje za zahvaia u prostru: Sanacija, rekonstrukeija, adaptacija i dogradnja
sklopa Domobranske vojarne u Sisku na k. & br.718/1 k.o, Novi Sisak izraden po GILAB
d.o. projektiranje, graditeljstvo, zastupanje, Poljitka cesta 32, Split, broj projekta: TD
160/18A-IR, od studeni 2018, glavni projektant: Drsc. Drafen Arbutina profv.d.
dipl.ing.arh.,

Iz priloZene dokumentacije proizlazi da izpradnja predmetnog zahvata, uz pridriavanje
naprijed navedenih uvjeta gradnje nije u suprotnosti sa Zakonom o javnim cestama

(Narodne novine broj: 84/11,22/13,54/13 i 148/13), te se zahtjevu moglo udovoljiti. Upravna
pristojba  prema Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine broj: 115/16) uredno
nalijepljena i poniitena na podnesku.

Uputa o pravaom lijeku:

Protiv ovih posebnih uvjeta dopudtena je Zalba, koja se podnosi  Ministarstvu graditeljstva i
prostornog uredenje, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku 15 dana od dana dostave
istih stranci.

Zalbu je ovladtena izjaviti stranka po &ijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje
posebnih uvjeta. Zalba s pladenom upravnom pristojbom  sukladno Zakonu o upravnim
pristojbama («NN» br. 115/16) u iznosu od 50 kuna, predaje se neposredno ili preporuéeno

postom. e
: . : PRl:\fR}?,h'LE“NA PROCELNICA:
[l 1| I n
\&3 &7 M|
W MAJA DEL- VECHIO dipl. iur.,
DOSTAVITI:

(1, GILAN d.o..
" Projektiranje, graditeljstvo, zastupanje
Poljicka cesta 32, 21000 SPLIT
2. Spis
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PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
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A) OPCI DIO
A1 Hrvatska d.o.o,
Vrind put 1
HE - 10000 Zagreb
Al hr
EL3D d.o.o.

Datum: 08.04.2019,

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJISKIH KABELA
- odgovor - dostavlja se;

Postovani,

primili smo Vaé dopis vezan za poloZa) nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: Rekonstrukciju sklopa Domobranske wvojarme u Sisku 1 prenamjena u
Znanstveni, kulturni | obrazovni centar Sisacko-Moslavacke Zupanije, na k.¢.br. 718/1 k.o.
MNovi Sisak.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

S poitovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Qdjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.0.0.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

on4

Al Hrvatoks d oo, pp

10002 Taggret ¢ Tal +308 1 48 01 O / Fax « 308 1 48 00 008/ E-madl olfica@a ke

Poslovna banka: Raiffesenbank Austria d d. Zagreb, tiro radun- 2484008-1BH0341353 / [BAN, HRIAZUEADCA1L00 341353

ik rjantansky, Han Uprave | [ohannes Kardara, 8an Uprave | Trgovatkl sud u Zagrebu, MBS DB0253250 | OlB: 29824210204
o edini kagital: 458 211.000,00 kn, upladen u cielasti

i L
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A) OPCI DIO

NONTAKT CEMTAR 0800 0085 / wWww.optimahr

TELEKOM nicgapuma-talkom hr

L]
aT-Optima Telekom d.d, Bani 74, Buzin, womo Zagrab
P I m a % HEIOIBSO000TI DI EIS OIS 3004435025

EL3D d.o.o.
Poljicka cesta 32
21000 Split

Broj: OT-44-6710

Datum obrade: 19.03.2019.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 17.03.2019. zaprimili smo Vas zahtjev za oéitovanjem o poloZaju elektronicke komunikadijske infrastrukiure w zoni zahvata
sa sljededim opisom:

Rekonstrukcija Domaobranske Vojame u Sisku, prema projektu TD-E 160¢18 Investitora Sisaéko-Maoslavacka fupanija

Ma Vas zahtjev izjavijujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim éesticama

k.& 718/1, ko. Novi Sisak, p.u. Sisak_

nema izgradenu viastitu elektroniéku komunikacijsku infrastruktun.

S podtovanjem,
QT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@oplima-telekom. hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Owaj dokument je valjan bez potpisa i petata.
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GILAN g0

PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE
21000 SPLIT, Poljicka cesta 32, tel/fax: 466-824
www.gilan.hr, e-mail: gilan@gilan.hr

Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena

GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
Zupanije
ZAJ.OZPR.: 160/18

BR. PROJEKTA:

T.D.-A. 160/18 GL-B

DATUM:

Split, travanj, 2019.g.

A) OPCI DIO
= I [ I ZIVIETI ZAJEDNO
Hrvatski Telekom d.d.
Sekor pristupush mreza
Odjed upravijanja slskrronitkom konrmikactjskom infrasmulehmom

R.F. Mihanowica 8, HE. - 10110 Zagreb

Telefon +385 1 4018 658
Telefaks +385 14917 118

EL3D d.o.o.
Poljitka cesta 32
21000 Split

corak T43-50448550-19

Kontsit ozoze Marijana Tudman
Teieton +385 1 4918 658
petm (09.04.2019.

mastmmore Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u Znanstveni, kulturni
i obrazovni centar Sisatko-Moslavatke Zupanije NA K.C. 7181 K.O. Novi Sisak
INVESTITOR: Sisatko-Moslavatka Zupanije, Ulica Stjepana i Antuna Radica 36, 44000 Sisak

Temeljem Vaieq zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podruéja obuhvata,

izdajemo Vam sljedecu

. IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Ma podruéju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u viasnidtvu Hrvatzkog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. Trodkove zadtite | eventualnih odtecenja EKI snosi investitor (sukladno 1. 26. Zakona o
elektroniékim komunikacijama NN RH, 7308, 90/11, 13312, 80M13 i T1/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do odteéenja EKI, investitor
je duZan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d_d. (kontakt osoba Ivan Kungtek, tel: 044
555120, mob: 098 460977) ili na tel: 08009000, email: ivan.kunstek@t.ht.hr .

4. Skrecemo pozomost na zakonsku odredbu po kojoj je unidtenje, o3tecenje ili ometanje u
radu elektroniike komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi élanka 216. Kaznenog zakona (MM 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

Ova lzjava vrjedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, ednosno do 09.04 2021. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: Izjava je dostavijena na email: luka@el3d.co
OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatki Telekom d d.

Fabera Frangeta Mikanovica 9, 10110 Zagreh

Telafon: +385 1 401-1000 | faks: +385 1 401-1011 | Internet: wwrw.tht hr, worw hrvatskinzlakom hr
Poslovna banka: Zagrebacka barka dd. Zagreb | [BAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHRIY

Madmomi odber: I. B Talbot - predsjednik

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulowic, B. Drila, .

Rapaic, 5. Kramar

Repistar wrgovackh druétva: Trgovadi sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | POV identifikacijski broj: HR. 81703144360
Temeljni kapital: 9.821 853.500.00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominainog imosa
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B) TEHNICKI DIO

B) TEHNIGKI DIO

Split, travan;j, 2019. Direktor:
Josip Giljanovic d.j.e.
Projektant:

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.8. dipl.ing.arh

G ILA | d.o.o.
SPLIT
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C II \“ GRAPEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
N AN d.o.0. Zupanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
B o e e -+ [ BR_PROJEKTA: | T.D.-A160/18 GL-B
DATUM: Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

1. PROJEKTNI ZADATAK |

Projekini zadatak temeljen je provedivim elementima (uvjetovanim prostornim kapacitetima zgrada i cijelog
obuhvata, te konzervatorskim smjernicama i posebnim uvjetima za intervencije na premetnom nepokretnom
kulturnom dobru) prostornih i funkcionalnih zahtjeva Investitora o prenamjeni nekada$njih zgrada
Kompleksa Vojarne u Sisku i potrebama da se prenamjenom prostora bivSeg Kompleksa Vojarne u
Ladarskoj ulici br. 28A na k. ¢. br. 718/1, k.o. Novi Sisak omoguci materijalna osnova razvoja Znanstveni,
kultuni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke Zupanije.

Glavni projekt obuhvaca zahvat u prostoru koji je smjeSten u Ladarskoj ulici br. 28A na k.¢. br. 718/1, k.o.
Novi Sisak, na kojoj se nalaze sljedece gradevine:

1. Vojarna - Zgrada 1
2. Skladiste — Zgrada 2
3. Strazarnica — Zgrada 3

Rekonstrukcija Kompleksa Vojarne definirana je uvjetima vaZece prostorno-planske doklumentacije i
zakonskom regulativom, te konzervatorskim smjernicama za intervencije na premetnom nepokretnom
kulturnom dobru. Idejnim rieSenjem je predvideno da se predmetni zahvat realizira sukladno GUP-u Grada
Siska, te detaljnim planom uredenja i Izmjena detaljnog plana uredenja ,Ladarska ulica” u Sisku, unutar
obuhvata kojih se nalazi premetna lokacija.

Zgrade Kompleksa Vojarne u Sisku zasticeno je kulturno dobro rjeSenjem Klasa: UP/I-612-08/17-06/0040,
od 30.3.2017. i upisano u Registar kulturnih dobara RH pod rednim brojem Z-6920. Sklop se nalazi i unutar
kulturno-povijesne cjeline grada Siska upisane u Registar kulturnih dobara pod rednim brojem Z-3410,
unutar zone B — djelomi¢ne zaStite povijesnih struktura i imaju kao cjelina status pojedinacne zastite
kulturnog dobra pod rednim brojem P 612-08/92-01/79, takoder komplek Vojarne u Sisku nalazi se i unutar
ArheoloSke zone Segestica-Siscia, koja je zastiCena RjeSenjem Klasa: UP/I-612-08/04-01-06/184, od
23.3.2006. te upisana u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-2767.

Projektni programi koji je dio ovog projektnog zadaka podijeljen je na sliedece funckionalne zone:

. Prostori za razvoj ,Regionalnog centra kompentencija*
II. Prostori za razvoj ,Centra novih tehnologija“
1. Prostori za razvoj ,Inkubatora za nove tehnologije”

U centralnoj gradevini Kompleksa projektnim je programom predvidena prenamjena zgrade 1 za
funkcionalne potrebe Regionalnog centra kompentencija Sisak, tako da se u istome osiguraju sliedece
funckionalne cijeline:

I. Osnovni sadrZaji

- ulazno—informativni prostor
- administrativni dio

- ucionice

- uredi

- servisne prostorije
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B) TEHNICKI DIO

II. Regionalni centar kompetencije
- smjestajne jedinice

- ucionice

- uredi

Ill. Centar novih tehnologija
- uredi
- ucionice

U zgradi 2 projekinim je programom predvidena prenamjena gradevine rekonstrukcijom i prenamjenom
Citavog objekta u blok sa ekonomsko—-servisnim prostorima, kuhinjom i blagovaonicom i potrebama koje su
nuzne za normalno funkcioniranje podeljenim po funckionalim cjelinama:

I. Regionalni centar kompetencije
- kuhinjski blok

- blagovaonica

- sanitarni blokovi

- spremiste

U zgradi 3 ovim projektom predvida se rekonstrukcija i dogradnja objekta u "Inkubator novih tehnologija” koji
po svojoj slojevitoj funkciji prestavija najsloZenij dio cjelokupnog zahvata.

I. Inkubator inovativnih tehnologija
- ucionice

- uredi

- radionice

- ekonomsko-servisne prostorije

Investitor:

REPUBLIKA HRVATSKA
Sisacko—moslavacka Zupanija
Stiepana i Antuna Radica 36
44000 Sisak

OIB: 82215698659
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisaéko-moslavacke
C‘”-/\N d.o.o. Zupanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
21000 SPLIT, Poljick: 32, tel/fax: 466-824
v gian e el glan@gian hr BR. PROJEKTA: | T.D.-A.160/18 GL-B
DATUM: _Split, travanj, 2019.9.
B) TEHNICKI DIO
2. TEHNICKI OPIS |

2.1. OPCENITO

Predmet ovog projekta je izrada potrebne dokumentaciie za ishodenje Gradevinske dozvole za
Rekonstrukciju sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar
Sisacko-moslavacke zupanije na k.C.br. 718/1 unutar koje se nalazi k.¢.br. 718/12, k.0. Novi Sisak.

p A AT e .

Slika 1. Makrolokacija uze cjeline kompleksa vojarne u Sisku; izvor: https://ispu.mgipu.hr/
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2.2. TEHNICKI OPIS ZAHVATA U PROSTORU KOJIM SE ODREDUJU OSNOVNA POLAZISTA
ZNACAJNA ZA OSIGURAVANJE POSTIZANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU |
DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

POSTOJECE STANJE

Predmetne gradevine nalaze se u Sisku, Ladarskoj ulici kuénog broja 28A, na k.C.br.718/1, k.o. Novi Sisak.
Kompleks Vojarne Sisak sastoji se od tri postojeCe vojne gradevine (oznake zgrada 1, 2 i 3) izgradene
krajem 19. stolje¢a. Kompleks Vojarne se nalazi unutar kulturno—povijesne cjeline grada Siska upisane u
Registar kulturnih dobara pod rednim brojem Z-3410, unutar zone B — djelomi¢ne zastite povijesnih
struktura i ima status pojedinane zastite kulturnog dobra pod rednim brojem P 612-08/92-01/79 prema
GUP-u grada Siska. Gradevine su izgradene na katastarskoj Cestici povrsine 9.938,00 m2, a gradevinska
bruto povrsina cijelog kompleksa, svih gradevina, iznosi GBP = 7.805,15 m2.

Kompleks se sastoji od sliedecih postojeéih gradevina:
Vojarna —zgrada 1.-A

A.2.2.1. SkladiSte — zgrada 2. - B

StraZarnica — zgrada 3.- C

KOMPLEKS DOMOBRANSKE VOJARNE

A - VOJARNA
B - SKLADISTE
C - STRAZA | ZATVORI

k.&.br. 718/1
k.0, Novi Sisak
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Objekti Cine vojni kompleks koji je karakteristiCan zbog nacina gradnje, oblikovanija i poloZaja u prostoru, te
zbog navedenog kompleks ima arhitektonsku i urbanisti¢ku vrijednost koju je potrebno oluvati. U
gradevinama duZe vrijeme nitko ne boravi te je cijeli kompleks zapusten i devastiran. Zbog trenutnog stanja
potrebna je rekonstrukcija i obnova. Ovim projektom biti Ce prikazana planirana budu¢a namjena objekata s
namjenama prostorija koje neée mijenjati osnovni raspored u odnosu na postoje¢e stanje. Kako je
spomenuto, tlocrtni razmjestaj prostorija ¢e se mijenjati s obzirom za postoje¢e stanje. Predvidenim
projektnim programom definirat ¢e se buduéa namijena i funkcionalna uporaba postoje¢ih objekata u
buduénosti i njihova uporaba za krajnjeg korisnika.

A.2.2.1 SkladiSte — zgrada 2,: (P+Pk)

Smjestena je vecim dijelom uz jugoistonu granicu parcele, a manjim dijelom uz glavnu prometnicu. Zgrada
zgrada 2 se sastoji od dva spojena pravokutna tlocrtna oblika, razli¢ita po visini a medusobno spojeni u
jednu arhitektonsku cjelinu, bez medusobne komunikacije. Kroviste je drveno, dvostreSno na obje cjeline.
Procelje gradevine je djelomiéno obradeno pretezno u opeci, a svi dekorativni elementi na dijelu zgade koja
odgovara nastanku stalih povijesnih dijeova zgrada odgovaraju stilu osnovne zgrade - vojarne. Prostor
izmedu vojarne i skladi$ta predviden je za ulaz vozila.

- najveca visina krova objekta od kote okolnog terena h= 8,86 m

- visina vijenca od kote zaravnatog okolnog terena h= 3,81 m

- visina poda prizemlja od okolnog terena h= od +0,00 do +0,27 m

- glavni ulazi u objekt sa sjeverozapadne strane

-’ll"lllw

-

: V_ % '[lll't'l

Slika 4. Gradevine predmetnog zahvata; izvor Konzervatorski elaborat
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B) TEHNICKI DIO

Skladiste je poloZeno zabatno uz rijeku Kupu, a duzom osi prati jugoisto¢no krilo zgrade vojarne uz koje je
smjeSteno. Namjena zgrade je iskljucivo bila za vojne potrebe - oruzarska radiona i skladiStenje
raznovrsnog vojnickog materijala.

Radi se o jednostavnoj jednoetaZznoj zgradi, prednjeg kvadratnog i straznjeg pravokutnog tlocrtnog oblika
razli¢itih po visini. Oba dijela su funkcionalno povezana i Cine cjelinu. Skladiste br.2 je etazne visine:
prizemlje + potkrovlje (P+Pk).

Kroviste je dvostresno, pokriveno glinenim crijepom, &iji je prednji dio (uz Ladarsku ulicu) vi§i u odnosu na
straznji dvoridni dio. ProCelja su izvedena u Zbuci s dekorativnim opeénim elementima. ProCelja zgrade
karakterizira simetrija Cija je 0s poloZena u sliemenu dvostre$nog krova.

Uliéno (sjeveroistocno) procelje u prizemnom dijelu ima Cetiri prozorske osi u jednakom ritmu. Prozori su
izduZenog pravokutnog oblika i naglaSeni su dekorativnim elementima u opeci. Zabatni dio ima jedan maniji
centralno poloZen prozor. Cijeli je uliéni zabat naglaen opecnim vijencima i dodatno dekoriran opeénim
detaljima.

Bocna procelja (sjeverozapadno i jugoistoéno) su takoder simetri¢na. Prednji dio ima Cetiri prozorske osi u
jednakom ritmu, dok straznji dio ima 10 prozorskih osi. Na straznjem dijelu sjeverozapadnog procelia se u
ritmu prozorskih osi povremeno pojavljuju vrata radi lakSeg pristupa sadrzajima u prizemnom dijelu zgrade.
Zbog ocivanja simetrije i ritma prozora na proCeljima, arhitekt Weidmann se sluzi i 'slijepim' prozorima.

Dvori$no (jugozapadno) proéelje ima dvoja vrata u prizemnom i jedna vrata u tavanskom dijelu. Zabatni dio
je istaknut opecim vijencem i dekorativnim elementima.

Prizemlje je duZ cijele zgrade opeCnim vijencem horizontalno naglaseno i odijelieno od krovista. Uliéno
procelie je jate naglaseno dekorativnim elementima oko prozora i u dijelu zabata, dok su bo¢na procelja
skromnije istaknuta nadvojima iznad prozora i vrata. Svi oblikovni detalji su izvedeni u opeci.

Planirani zahvati

Glavni projekt rekonstrukcije i dogradnje Kompleksa Vojarne u Sisku k. &. 718/1 K.O Novi Sisak izraduje se
u svrhu rekonstrukcije i prenamjene postoje¢eg prostora u Znastveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko—
moslavacke Zupanije. Planirani zahvati odnose se na prenamjenu i izvodenje potrebnih zahvata za
stavljanje u funkciju navedeih prostora za buduée potrebe.

Prema zahtjevima Konzervatorskog odjela, planirani zahvati podjeliti e se na svaku zgradu zasebno, te ¢e
se tako i obraditi unutar Mape | glavnog arhitektonskog projekta, tako da se zgrada 1 obraduje u Mapa 1-
knjiga 1A, zgrada 2 u Mapa 2-knjiga 1B, te zgrada 3 u Mapa 1-knjiga 1C. Ostale mape koje su sastavni dio
ove projekine dokumentacije razmatrati ¢e cijelokupni obuhvat zahvata, odnosno sve navedene zgrade
skupno.
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Zgrada 2

Namjena prostora

Predmetnim zahvatom predvida se rekonstrukcija i reorganizacija prostora postojeée gradevine s
komplenom obnovom. Predvida se implementiranje prostorija blagovaonice, kuhinje s potrebnim pratecim
prostorijama, ulaznog predprostora, sanitarnih ¢vorova. Zaseban ulaz je predviden za spremiste.

Konstrukcija

Krov zgrade ¢ini dvostreSno drveno kroviste. Vizualnim pregledom je utvrdeno da je krovni pokrov dotrajao.
Nosivu krovnu konstrukciju €ini dvostruka visulja. Kontrolnim proraéunom utvrdeno je da postoje¢a nosiva
drvena konstrukcija u pogledu dimenzija zadovoljava vaZec¢u tehnicku regulativu. Stoga je ovim projektom
predvideno zadrZzavanje postoje¢e nosive krovne konstrukcije te uklanjanje postojeCeg krovnog pokrova i
stavljanje novog pokrova. Takoder, nosiva krovna konstrukcija je proraCunata na zahtjevano pozarno
opterecenje te zadovoljava u pogledu otpornosti na pozar.

Strop prizemlja u srediSnjem dijelu gradevine Cini drveni grednik. Projektirana je nova stropna spregnuta
konstrukcija postojecih drvenih grednika koji se zadrzavaju te nove armiranobetonske tlane ploce debljine
7 cm. Postojeéi drveni grednici su dimenzija popre¢nog presjeka b/d = 15/28 ¢cm. Osni razmak drvenih
grednika je 80 cm. Prilikom izvedbe tlaéne ploCe potrebno je postojece drvene grednike pridrzati na polovici
raspona. Pojedine postojece drvene grednike koji su u loSem stanju potrebno je zamijeniti s novima. Zbog
zahtjevane pozarne otpornosti stropa, potrebno je obloziti drvene grednike i tlatnu ploCu s donje strane sa
odgovaraju¢om poZarnom oblogom.

Nosivi zidovi zgrade su zidani zidovi od opeke starog formata. Zidovi su debljine t = 30 cm i t = 45 cm.
Pojedini nosivi zidani zidovi Ce biti ojaCani novim armiranobetonskim zidovima debljine t = 16 ¢cm kako bi se
osigurala potrebna pouzdanost gradevine glede seizmicke otpornosti gradevine.

Prikaz ruSenja i zidanja na predmetnoj zgradi prikazan je u grafickim prikazima nacrti A501, A502 i A601.
ProraCun konstrukcije obraden je u Mapi 3 - Glavnom gradevinskom projektu konstrukcije.
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Zidovi (opis slojeva iznutra prema vani)

Z1 - vanjski zid

1. | YTONG Multipor laki mort na staklenoj mreZici 1,00 | cm
2. | YTONG Multipor ploce 12,50 | cm
3. | YTONG Multipor laki mort 1,00 | cm
4. | Opeka (postojeéi zid) 40,00 | cm
5. | Zavrna obrada

Z2 - vanjski zid

1. | Zavrdna obrada cm
2. | Armirani beton 16,00 | cm
3. | Drvolit plofe D A2 (izgubljena oplata) 500 | cm
4. | Opeka (postojeéi zid) 30,00 | cm
5. | Zavrna obrada

Z2-1 - vanjski zid

1. | ZavrSna obrada cm
2. | Armirani beton 16,00 | cm
3. | Drvolit plofe D A2 (izgubljena oplata) 500 | cm
4. | Opeka (postojeéi zid) 4500 | cm
5. | Zavrdna obrada

Kosi krov prema vanjskom zraku ili strop prema negrijanom tavanu (opis slojeva od gore prema dolje)
K1- kosi krov

1. | Biber crijep 20| cm
2. | Letve 3/5 30| cm
3. | Kontraletve 3/5 30| em
4. | PE folija vodonepropusna-paropropusna 0,02 | cm
5. | OSB ploca 2,00 | cm
6. | Mineralna vuna 16,00 | cm
7. | Parna brana 0,02 | cm
8. | Gips-kartonske ploce 1,25 1,25 | cm
K2- strop prema negrijanom tavanu

1. | OSB plo¢a 2,00 | cm
2. | PE folija vodonepropusna-paropropusna 0,02 | cm
3. | Mineralna vuna 16,00 | cm
4. | Pama brana 0,02 | cm
5. | Abploga 7,0 | cm
6. | DaSCana oplata 24 | cm
7. | Drveni grednici 30 | cm
8. | GKploge 1,25 | cm
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Pod na tlu (opis slojeva od gore prema dolje)

MK2 pod na tlu

1. | Epoksidni pod 0,50 | cm
2. | Lagani cementni estrih 4,00 | cm
3. | PEfolija 0,02 | cm
4. | XPS ekstrudirani polistiren 8,00 | cm
5. | PVC folija 0,02 | cm
6. | Hidroizolacija 0,50 | cm
7. | Armiranobetonska plo¢a 22,00 | cm
8. | Nabijeni sloj $ljunka 30,00 | cm
Ostali slojevi

Z7 — unutarnji pregradni zid

1. | Zavrdna obrada cm
2. | Gips-kartonske ploce 1,25 x2 2,50 | cm
3. | Mineralna vuna na potkonstrukciji 8,00 | cm
4. | Gips-kartonske ploce 1,25 x2 2,50 | cm
5. | Zavrdna obrada

Z8 — unutarniji pregradni zid

1. | Zavr3na obrada cm
2. | Drvolit plo¢e D A2 (izgubljena oplata) 3,00 | cm
3. | Armirani beton 16,00 | cm
4. | Drvolit ploCe D A2 (izgubljena oplata) 3,00 | cm
5. | Zavrdna obrada 3,00 | cm
Z9 — unutarniji pregradni zid

1. | Zavr3na obrada cm
2. | Gips-kartonske ploge 1,25 x2 2,50 | cm
3. | Mineralna vuna na potkonstrukciji 10,00 | cm
4. | Gips-kartonske ploce 1,25 x2 2,50 | cm
5. | Zavrdna obrada

Z10 — unutarniji nosivi zid

1. | Zavrdna obrada cm
2. | Armirani beton 16,00 | cm
3. | Drvolit ploCe D A2 (izgubljena oplata) 3,00 | cm
4. | Opeka (postojeéi zid) 30,00 | cm
5. | Drvolit ploCe D A2 (izgubljena oplata) 3,00 | cm
6. | Armirani beton 16,00 | cm
7. | ZavrSna obrada

Z10-1 - unutarniji nosivi zid

1. | Zavr3na obrada cm
2. | Armirani beton 16,00 | cm
3. | Drvolit plote D A2 (izgubljena oplata) 3,00 | cm
4. | Opeka (postojeti zid) 45,00 | cm
5. | Drvolit ploe D A2 (izgubljena oplata) 3,00 | cm
6. | Armirani beton 16,00 | cm
7. | Zavr8na obrada
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Mijere zastite od pozara

Pojava pozara, njegovo Sirenje i ugroZavanje ljudi i dobara se projektiranom protupoZarnom zatitom svodi
na najmanju moguéu mijeru te omoguéuje da u sluaju poZara konstrukcija ofuva nosivost tijekom
odredenog vremenskog perioda i gasiocima omoguci sigurno gasenje.

Protupozarne mjere zastite ukljuCuju odabir negorivih materijala zavrdne obrade, infrastrukturu vanjske
hidrantske mreZe, izvedbu instalacije vatrodojave, ruéne protupozarne aparate za poéetno gasenje pozara,
osiguranje dovoljne Sirine otvora na putevima evakuacije te omogucavanje prilaza vatrogasnih vozila u
slu€aju poZara.

Pristup vatrogasnih vozila je iz Ladarske ulice preko kolnog prilaza do nadzemnih hidranata. Postoje¢a
uliéna ograda kolnog ulaza je recentna koja Ce se obnoviti prema izvornom stanju, te njezina svijetila $irina
¢e biti ¢e minimalno propisane Sirine od 5,5m, a prema svemu prema zahtjevima Konzervatorskog odjela u
Sisku.

Po gradevini je izvedena gromobranska instalacija koja je utemljena na temeljni uzemljivac.

Podloga za projektiranje je izradeni Elaborat zastite od pozara T.D ZOP 345/19.

Higijena, zdravlje i okoli$

Trenutno gradevina, u jednom dijelu, moZe predstavljati opasnost za zdravlje i sigurnost radnika. Sama
gradevina nema utjecaj na kvalitetu okoli$a ili klimu. Uklanjanjem njenih dijelova, koji su gradevinski otpad,
nece se negativno utjecati na okoli§. Predvideno je deponiranje na za to odredenim gradskim deponijima.
Prisutnost vlage u zidanim dijelovima gradevine, te u nadzemnim dijelovima zidova, rijesit ¢e se tijekom
izvedbe projekta. Gradevina Ce biti projektirana tako da tijgkom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju
za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda. Takoder ¢e se projektirati da tijekom cijelog
svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolia ili klimu, tijekom gradenja, uporabe ili
uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od navedenog: istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari,
hlapivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Gestica u zatvoreni i otvoreni prostor,
emisije opasnog zracenja, ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, povrSinske vode ili tio, ispustanja
opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nain negativno utje€u na pitku vodu, pogresno ispustanje
otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekuceg otpada, prisutnost vlage u
dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine. Projektom ¢e biti predvideno, sukladno posebnim
uvjetima i Odluci o obvezatnom koristenju komunalne usluge skupljanja i odvoza otpada, odvojeno odlagati
staklenu ambalazu, PET i MET ambalaZu te papir i biootpad.

Mijere sigurnost i pristupacnost tijgkom uporabe

Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
78/13) definira se potreba za projektiranjem zgrade javne namjene koja Ce sadrzavati obvezne elemente
pristupaénosti. Elementi pristupaénosti su: ulazni prostor (Clanak 16.), komunikacije (Clanak 17.), oglasni
pano (Clanak 34.) i sanitarni Cvorovi (Clanak 19.), dimenzionirani prema ¢lancima gore spomenutog
pravilnika.
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Planirani pristup prizemlju zgrade planiran je sa sjeverozapadnog ulaza. Sve prostorije u zgradi nalaze se u
prizemljmu, te nema visinke razlike u odnosu na okolni teren kod ulaza u zgradu. Osiguran je sanitarni &vor
prilagoden osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Procelja

Planiranim zahvatom predvida se kompletna obnova procelja i krovista, odnosno dovodenje u izvorno,
prvobitno stanje.

Promjene na proéeljima u odnosu na izvorno stanje odnose se na: zatvaranje izvornih prozora i vrata,
preinaku izvornog prozora u vrata te na probijanje novih vrata. Valja naglasiti kako je uli¢no proéelie s
obzirom na ritam prozora (Cetiri prozorske osi) i viienaca te ukrasima na zabatima ostalo u izvornom stanju,
s time da su izvorni prozori zazidani.

Vracanje u prvobitno stanje odnosi se na probijanje zazidanih otvora, postavljanje vanjske stolarije prema
prvobitnom stanje, dok ¢e se najve¢a promjena napraviti proirenjem otvora na jugozapadnom procelju.

Uslijed rekompozicije i vracanje u prvobitno stanje vanjska stolarija i bravarija nisu predmet glavnog projekta
ve¢ predmet Izvedbenog projekta. Cjelokupna shema bravarije i stolarije biti ¢e formirana kroz zasebni
elaborat i saCinjavati ¢e sintezu provedenih konzervatorsko-restauratorski radova prilagodeni uvjetima
konzervatorsko restauratorskog odjela u Sisku s detaljnim smjernicama i sustavom mjere zastite za svaku
zgradu pojedinacno.

Shema unutarnje stolarija i bravarije ¢e se formirati sukladno funkcionalnim potrebama i namjenama

povrsina prilagodenja unutraSnjem uredenju prilagodena projektom opreme i unutarnjeg uredenja koji nije
dio predmetne obrade u ovoj fazi izrade tehni¢ke dokumentacije.

PoboljSanje energetskih i fizikalnih svojstava

Prema Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18), fizikalna svojstva zgrade su u potpunosti zadovoljena.

Proracun energetskih i fizikalnih svojstva sastavljen je unutar Mape 8 - Projekt u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu i tehnicki elaborat zastite od buke

Materijali

Postoje¢im opecnim zidovima dodaje se armirani beton debljine 16cm s unutarnje strane sa zavrSnim
obradenim slojevima. Vanjski zidovi se obnavljaju vapneno-cementnoj Zbuci sa zavrSnim slojem
paropropusne Zbuke. Unutarnji zidovi biti e izvedeni kao nosivi od armiranog betona, kao postojeci
obostrano ojacani armiranim betonom sa zavrSnim slojevima, odnosno izvedeni kao nenosivi od
gipskartonskih ploca razlicitih debljina. U blagovaonici e biti vidljiva drvena konstrukcija krovista, dok ce se
na rogove postaviti gipskartonske ploce sa slojevima termoizolacije. U ostalom dijelu zgrade postaviti ¢e se
strop od AB konstrukcije.

Podovi zavr$nog epoksidnog sloja bez rubova za lak$e odrZavanie i pranje povrsina.
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Faznost gradnje

Projektnom nije predvidena faznost gradnje.

Nadin prikljuenja na komunalnu infrastrukturu

Spoj na javnu prometnicu je postojeCi sa sjeveroistoéne strane. Isti Ce se urediti i sluZiti samo kao
vatrogasni prilaz. RjeSavanje parking prostora predvideno je uz kolnik Ladarske ulice. Prema Provedbama
plana predvideno je 5 PGM za po 1.000 m2 bruto povrSine koje ¢e se osigurati uz kolnik Ladarske ulice.
Provedbama plana dopusteno je realizirati smjestaj vozila za potrebe javnih i drustvenih djelatnosti uz javne
povrSine. Smjestaj istog izvan gradevinske Cestice predvida se zbog spomenute spomenicke i povijesne
vaznosti zgrada i hortikulturnog uredenja Cestica te nemoguénosti da se zadovolji broj parkiraliSnih mjesta
unutar gradevinske Eestice.

VODOVOD | ODVODNJA

Predmente zgrade prikljuciti ¢e se na vodoopskrbni sustav, tj. uliéni cjevovod profila 150mm, s prikljuénim
cjevovodom LZ DN100mm Predvidena su ¢efiri vodomjera. Jedan za hidrantsku mrezu i tri za mjerenje
potrodnje sanitarne vode za svaku zgradu zasebno, prema posebnim uvjetima Sisatkog vodovoda.
Vodomijerno okno ¢e biti smjeSteno unutar predmetne gradevinske Cestice do 3m od ruba iste. Vodovodna
instalacija je predvidena od polietilenskih cijevi visoke gustoée (PEHD) s pripadajucim spojnim elementima.
Mogu se koristiti cijevi komercijalnih oznaka PE 80 ili cijevi komercijalnih oznaka PE 100.

Odvodnja obuhvaca odvod fekalne i otpadne vode zgrade u javni sustav odvodnje, zbrinjavanje oborinske
vode, te tretiranje otpadne vode iz kuhinje preko separatora masti, sve u mjestoviti javni sustav odvodnie.
Projektom su predvidena dva spoja s gradskom kanalizacijskom mrezom, preko kontrolnih armirano-
betonskih okana. Dva spoja se izvode zbog velike duzine razvoda kanalizacijskih cijevi koje bi zbog nagiba
znatno premasile dubinu postojece uliéne kanalizacije, te zbog rasterecenja sustava javne odvodnije.

SUSTAV GRIJANJA, HLADENJA | VENTILACIJE

Projektiran je priklju¢ak na centralni toplovodni sustav Grada Siska vrelovodnim priklju¢kom 120/70 C.
Glavna toplinska podstanica smjeStena je u prizemlju zgrade 1, otkud se toplovodnom vezom u energetskim
kanalima razvodi instalacija grijanja do toplinske podstanice zgrade 2 i toplinske podstanice u sklopu zgrade
3. Grana ogrjevnog medija (koja sluzi za opskrbu zgrade 3 i 2) se polaze u energetske kanale. U toplinskoj
podstanici zgrade 3 se ogrjevni medij dijeli na viSe dijelova (kako je navedeno u prethodnom tekstu), grane
zgrade 3 i granu zgrade 2. Grana zgrade 2 se takoder polaze u energetske kanale i povezuje sa
predvidenom toplinskom podstanicom zgrade 2.

Zgrada 2
Grijanje se vrsi radijatorima i ventilokonvektorima. Predvidene su klima komore za prostore u kojima je

predviden istodobni boravak vise osoba te u prostorima u kojima se o¢ekuju povecani toplinski dobitci od
instaliranih uredaja.

Glavni dio sustava klimatizacije promatranog objekta je rashladna centrala. Rashladna centrala je odabrana
tako da njen ucin hladenja zadovolji tj. pokrije toplinske dobitke u sezoni hladenja. Kao vanjska projekta
temperatura uzeta je vrijednost od +32°C dok za unutarnju projektnu temperaturu je uzeta vrijednosti od
+26°C. Centrala je smjeStena u straznjem dijelu okolisa sklopa 3. Medij potreban za hladenje sklopova se
energetskim kanalima dovodi do pojedinih toplinskih stanica koji se kasnije cijevnom mreZzom distribuira do
pojedinih rashladnih tijela.
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ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE

Predviden je elektrotehniéki prikljuéak na elektroenergetsku mrezu HEP ODS Elektra Sisak. Glavni
prikljucko-mjerni ormar (GRO) smjesten je u prizemlju gradevine u zasebnoj prostoriji. Predvideno je jedno
mjerno mjesto za sve fri zgrade u sklopu kompleksa Znanstvenog, istraZivackog i obrazovnog centra
Sisacko-moslavacke zupanije.

Temeljom projekinog zadatka i ostalih dijelova projekta, predvidene su slijedece instalacije:

- elektricne instalacije utiCnica i rasvjete

- tehnoloski prikljucci

- instalacije sigurnosnih sustava

- instalacije izjednagenja potencijala

- instalacija zastite od munje

- genericko (strukturno) kabliranje (instalacija telefona, obrade podataka)

Elektricna rasvjeta

Sve svjetilike su predvidene da budu s energetski ucinkovitim izvorima. Stoga, rasvjeta ¢e biti realizirana
pretezno LED rasvjetom i fluo Stednim nadgradnim svjetilikama U svim mokrim prostorima svjetilike su u
zastiti min. IP54. Rasvjeta svih prostora rijeSena je odabiranjem rasvjetnih tijela koji zadovoljavaju tehnicke i
estetske kriterije, {j. tipovi rasvjetnih tijela koji svojim izgledom naglaSavaju posebnost interijera, te doprinose
ugodnom boravku. Odabir tipova rasvjetnih tijela je uskladen sa interijerom i aktivnostima koje ée se
obavljati u pojedinom prostoru. U svim prostorima Ce se ugraditi svjetilike sa energetski ucinkovitim izvorima
toplog tona, temperature boje 3000 OK. U prostorima kuhinje i tehnike predvida se daylight temperatura
boje.

Elektronicko komunikacijska mrezna infrastruktura

Kabliranje ucionica i kabineta izvodi se strukturno i to kabelima oznake LSOH ili LSZH (Low Smoke Zero
Halogen) s obzirom da je o&ekivani broj osoba veci od 100. Cvor je zvjezdasto povezan s prikljuénim
kutijama u pojedinim prostorijama 4-pari¢nim bakrenim kabelima ( S-FTP Cat6 LSOH).

Zviezdasta topologija omogucuje zajedniCki prespojnik, centraliziran nadzor, jednostavno odrzavanie,
lociranje, izolaciju i otklanjanje kvarova. Ormar KO je namijenjen za smjestaj prespojnih panela i aktivne
opreme. Prespojnim kabelima se spojne tocke na prespojnim panelima povezuju s opremom u istom ormaru
ili medusobno. Medusobnim povezivanjem spojnih toaka se ostvaruje povezivanje kabela telefonije i
horizontalnog razvoda.

Prijenosni mediji

Prijenosni mediji za spoj od komunikacijskih ormara do prikljuénice su 4-paricni oklopljeni kabeli S-FTP
cat.6.. Ovisno o potrebama korisnika ti se kabeli mogu koristiti ili za prijenos podataka ili za prijenos
govornog signala.

Sinonimi za pari¢ne kabele su simetriéni, odnosno balansirani kabeli iz razloga $to je signal koji propagira
kabelom simetrian prema masi. Odnosno, po dvjema Zicama jedne parice putuju signali iste amplitude, ali
suprotnog predznaka, kako je prikazano na slici. Struje koje teku Zicama, a predstavljaju prenoSeni signal,
induciraju elektromagnetska polja koja se medusobno poniStavaju. Time se smanjuje presluSavanje,
induciranje smetnii i osjetljivost na smetnje. Ovakvi kabeli, u kombinaciji sa signalima koje prenose, imaju
dobra svojstva u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost, i zadovoljavaju norme iz tog podrucja. Sve
Cetiri parice su omotane plastem ( Foiled ), ¢ime se smanjuje vanjski elektromagnetski utjecaj.
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Smjestaj opreme

Aktivna oprema , prespojni paneli i sl. smjestaju se u komunikacijski ormar (KO). Ormar treba biti od
renomiranog proizvodaca i smjesten je u kabinetu za informatiku. Prikljuéna mjesta preko prespojnih panela
se spajaju na aktivnu opremu. Prostor oko ormara mora biti toliki da omoguéava nesmetani pristup ormaru i
rukovanje kabelima i opremom.

Instalacije audio-video sustava

Audio sustav se predvida kao lokalni, po Zelji Investitora, a obuhvaéa prolaze, hodnike i stubista. Sustav
sluZi iskljuCivo za svrhu obavje$tavanja i informiranja uCenika i nastavnika. Projektirani sustav je predviden
kao sustav 100V, i spaja se na postojeCi sustav razglasa u $koli.

SOS sustav

SOS invalid sustav sluZi za poziv iz sanitarnog ¢vora za invalidne osobe u slucaju potrebe. Predviden je
samo u invalidskim sanitarijama. U ovom slucaju je sastavljen za sanitarni ¢vor predviden za invalide kao
cjelina koja se sastoji od SOS centrale koja se montira poviSe ulaznih vrata u sanitarni &vor i u njoj se nalazi
sve potrebno za obavljanje funkcije signaliziranja odnosno upravljanja sustavom.

Sustav za dojavu pozara
Objekt Ce se Stititi sustavom dojave pozara koji je projektiran sukladno za primjenu obaveznoj (prema ¢l. 4
Pravilnika o sustavima za dojavu pozara, NN 56/1999) normi HRN DIN VDE 0833-2:2005. Prostorije objekta
¢e se pretezno Stititi toCkastim optickim detektorima dima sukladnim HRN EN 54 7:2005, uz povrSinu
pokrivanja jednog detektora ne ve¢u od 80 m2. Ruéni javljaCi su postavljeni na evakuacijskim putovima te
pokraj izlaza iz objekta. U prizemlju je smjeStena centrala dojave pozara koja je smjestena na procelju u
prizemlju u zastitnom vatrootpornom ormariéu IP66
Objekt je opremlien uredajima za zvu¢no uzbunjivanje. Centrala dojave pozara preko ugradenog PSTN
dojavnika proslieduje alarme i greSke sustava na 24-satni centralni dojavni sustav zastitarske sluzbe.
Analogno-adresabilna centrala za dojavu pozara se napaja mreznim naponom 230V, 50Hz iz
elektroenergetskog razvodnog ormara s posebnog strujnog kruga koji je kao takav i oznacen.
U sluéaju ispada mreznog napona centrala raspolaze sa ugradenom akumulatorskom baterijom koja
osigurava nesmetani rad sustava u trajanju od 72 sati u mirnom stanju i 30 minuta u alarmnom stanju.
U slu¢aju prorade sustava za dojavu poZara, centrala za dojavu pozara odlazi u alarmno stanje sa sliede¢im
funkcijama:
- Aktiviranje zvu€nog i svjetlosnog signala na centrali i izdvojenom panelu koja upozorava dezurnu

osobu na portirnici objekta
- Aktiviranje uredaja za uzbunijivanje (sirene, blieskalice)
- Aktiviranje uredaja za prosljedivanje dojave poZara
- Spustanije lifta u parkirnu etazu.

Hortikulturno uredenje

Krajobrazno uredenje zahvata na k.C.br. 718/1 K.O. Novi Sisak bazira se na principima kojima se osigurava
cjelovitost dvaju oblikovnih elemenata koji se definiraju kao krucijalni i u konzervatorskim smjernicama:

1. drvored lipa ispred uli¢nog procelja, koji se nalaze formalno izvan obuhvata predmetnog zahvata,
no gdje mjere prilikom izvodenja radova na gradevinama unutar zahvata u prostoru koji jest
predmetom ovoga projekta trebaju osigurati oCuvanje ovog vrijednog i atraktivnog krajobraznog
elementa

2. skupina stabala na pokosu brda, u zaledu vojarne, koji se u najvecoj mjeri nalaze unutar formalnih
granica obuhvata, no na podruju unutar kojeg se ne pristupa zna€ajnijim zahvatima, te se u
predmetni biljni fond ovim zahvatom znacajnije ne intervenira
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Projektom se predvidaju zahvati kojima je jedan od osnovnih restriktivnih zahtijeva implementacija mjera za
zastitu postojeceg vrijedno visokog zelenilo izvan obuhvata predmetnog zahvata u prostoru (drvored lipa
ispred sjeveroistoénog proCelja zgrade), ali i unutar istoga (na pokosu iznad vojarne).

Prilikom razmatranja krajobraznih elemenata na Cestici je detektiran je maniji broj stabala ¢ija ¢e opstojnost
prilikom izvodenja radova na zahvatu izgradnje i uredenja biti problemati¢na, prije svega poradi invazivnih
zahvata na i oko konstrukcije (u cilju osiguranja mehanicke stabilnosti i otpornosti konstrukcije), te samo u
manjoj mjeri poradi provedbe novih zahvata na izgradnji i uredenju cjeline.

DRVORED LIPA UZ ULICNO PROCELJE

Hortikulturnim uredenjem oko zgrada Vojarne uo€avaju se dva kljuéna oblikovna elementa i to drvoredi lipa
ispred uliénog procelja i skupina stabala na pokosu brda u zaledu Vojarne.

Zgrade Vojarne uokvirene rijekom Kupom i brdom u zaledu skladno su smjestene u krajolik, emu zna&ajno
doprinosi i drvored ispred uliénog proCelia. Revitalizacijom i valorizacijom postojeéeg biljnog svijeta u
predmetnom obuhvatu formira se raspored dinami¢énog prostora koji nadopunjava cjelokupni dojam
Kompleksa Vojarne; ¢ini prostor jedinstvenim i u duhu arhitekta Weidmanna te ¢e kao takav biti
implementiran uz buduce parterno poplocenie.

Preliminarnim pregledom prve skupine stabala, koja se nalazi izvan granica zahvata, te stavom koji je
navedene u Konzervatorskoj studiji' detektirano je u sadadnjem drvoredu preostalih 14 stabala iznimne
starosti, za koje se u konzervatorskoj studiji2 kaze ako bi bilo potrebno ispitati njihovo fiziolosko stanje i
sigurnost u sklopu obnove cijelog kompleksa vojarne. Ovim projektom zahvati koji se planiraju nece se
izvoditi izvan granica Cestice, tako da niti stabla drvoreda lipa nece biti predmetom invazivnih zahvata.
Prilikom izvodenja zahvata na sanaciji ulicnog procelia ovim projektom se nalazu mjere iznimnog opreza
prilikom pripreme gradili$ta, svih radova demontaze, te u konacnici i radova na samoj sanaciji vanjskih
proCelia zgrade. Predmetne mjere tako ukljuéuju:
¢ inicijalnu mehanicku/fizicku zastitu pojedinacnih stabala u drvoredu zastitnim konstrukcijama koje
moraju osigurati debla stabala u visini od barem 3 metra od svih eventualnih mehanickih o$te¢enja
na njihovoj fiziCkoj strukturi
e postavu skela i izvodenje radova na osiguranju gradilista na nacin da se ne oSteCuju grane,
korijenje i drugi elementi fiziCke strukture stabala
e zabranu deponiranja ili onemogucavanje slu¢ajnog onecis¢enja zemlje oko stabala bilo kakvim
materijalima na prostoru koji bi bili u blizini stabala, a koji bi u konacénici mogli imati bilo kakav
negativni trenutni ili dugoroCni utjecaj na bioloski integritet stabala
e uvjete za uredenje prstora pjeSackih staza oko stabala ili u njihovoj neposrednoj blizini iskljucivo
poploéenjem kamenim kockama poloZenim u pijesak, koje osiguravaju barem 20% poroznosti
plohe kojom bi se osiguralo adekvatno vlazenje tla oko stabala, te opskrba njihova korijenja
nuznom vlagom, no i sprijecilo prekomjerno zadrzavanje vode u njihovoj neposrednoj blizini

1 Konzervatorski elaborat, Kompleks vojarne Ladarska - uZa cjelina, KUBIK PLUS d.0.0., mr.sc. Boris lharos,
d.i.a. Sisak, lipanj 2017.

2 U konzervatorskoj studiji preuzeto je misljenje iz dokumenta: Ministarstvo kulture, Mirna Boji¢ -
Razmatranje pejzaznog uredenja, 25.11.2016. Predmetnim misljenjem definiraju se osnovne smjernice
kojima ce se postupati prilikom eventualnog uredenja samog drvoreda, no koji ovim projektom nije

predmetom zahvata u prostoru.
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ZAHVAT KRAJOBRAZNOG UREDENJA NA PROSTORU UNUTRASNJOSTI POVIJESNE VOJARNE
Na prostru dvoriSta Domobranske vojarne u Ladarskoj ulici u Sisku nalazi se nekoliko krajobraznih i
hortikulturnih elemenata koji su detektirani ovim projektom.

Prve elemente predstavlja nekoliko stabala koja se nalaze neposredno uz glavnu zgradu, ali i uz zgradu
straZarnice. Kad se 2016. izraduje misljenje o stanju i potrebama zahvata na hortikulturi unutar sklopa
vojarne detektirano je kako su se u dvoritu vojarne uz dvoriSna procelja nalazila tri pojedinacna stabla, lipe,
paempresa i smreke, za koje se navodi kako su iznimno lijepa i visine preko 20 metara. Takoder je
navedeno kako se sjeverno od zgrade straze nalaze dva niza po tri stabla koji se definiraju kao zanimljiv
oblikovni element.

Glavnim projektom krajobraznog uredenije predvideno je saCuvati stabla lipe i smreke uz dvorisno procelje
glavne zgrade vojarne, ako to bude moguée zbog provodena zahvata na sanaciji mehanicke otpornosti i
stabilnosti same zgrade. Glavnim projektom predvida se CiSéenje prostora izmedu Zgrade 1i Zgrade 3 od
samoniklog bilja, ali moguce zadrzavanje vecih stabala koja su detektirana sjeverno od straZarnice u
manjem obimu (jedno od stabala koje je neposredno uz danadnje sjeverne anekse koji se projektom
planiraju ukloniti.

Glavnim projektom planirano je planirano pratiti postojecu konfiguraciju terena, te postojece uvjete
osuncanja i komunikacija na nacin da se unutar dvorista formiraju zone koje Ce biti definirane u svojim
perimetrima manjim drvoredima stabala koja se sade unutar zona — zelenih otoka u samom prostoru
nekadasnjeg ,egzercir platz®-a. Osnovni elementi koncepta su slijedeéi:

e zadrzava se stablo lipe sjeverno od glavnog rizalita Zgrade 1 (glavna zgrada vojarne) u dvori§nom
dijelu sklopa

e zadrzava se stablo smreke juzno od glavnog rizalita Zgrade 1 (glavna zgrada vojarne) u dvoriSnom
dijelu sklopa

e Uz glavnu zgradu vojarne (sjeverno i juzno od glavnog-ulaznog rizalita ureduju se zeleni prostori-
otoci (Sirine 7,5 metara od procelja same zgrade) u kojima se sade nova stabla koja ¢e pratiti
dvori$no procelje glavne zgrade Zgrade 1.

e paralelno sa zelenim otocima uz glavnu zgradu postavljaju se dvije pergole (juzna i sjeverna)
zapadno od njih u prostoru dvorinog poploCenja

e sjeverno od glavne osi (koja prolazi centralnim rizalitom Zgrade 1 i nastavlja se na os zgrade
strazarnice) ureduje se novi maniji drvored u zelenom otoku (odmaknut od zelenog pojasa uz
Zgradu 1 za 2,5 metara i 5 metara Sirine i 11,5 metara duZine

e ureduje se zeleni pojas Sirine 4,5 metara uz isto¢no procelje juznog dijela nove zgrade 3 sklopa, te
se u njoj sadi maniji drvored

o ureduje se zelena povrSina uz sjeverno procelje Zgrade 2 i sadi drvored u nekoliko segmenata sa
laganim smicanjem osi samog drvoreda

e poploCenje unutar pjeSackih povrsina se izvodi polaganjem kamenog poploCenja u pijesak na
zemljanoj i $ljun¢anoj podlozi

e zapadno od nove Zgrade 3 gradi zadrZavaju se sva stabla na pokosu i u njihovom se prostoru
intervenira sa postavom lagane montazne Setnice (tribina)
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o tribina je izvedena:

= na montaznim prefabriciranim betonskim temeljima koji se kao prefabricirani,
industrijski proizvedeni, ve¢ gotovi elementi polazu samo na zemljanu podlogu
pripremljenu isklju¢ivo uklanjanjem humusa na povrsini temeljne stope,
ugradnjom i zbijanjem sloja $ljunka u debljini 15 cm ispod povrsine stope temelja
i polaganjem temeljnih stopa na isti. Na osnovnu konstrukciju betonskih
prefabriciranih temelja polaze se ¢elitna podkonstrukcija i na nju prohodna
das¢ana oplata

o tribina ée unutar svoga obuhvata imati uredena tri zelena otoka u kojima se ¢uvaju
postojeca stabla u pokosu (minimalna Sirine 3,5 x 5 metara)
= otoci uredeni kao dio prirodnog terena sa kamenim ili betonskim okvirima koji
trebaju osigurati opstojnost postojecih stabala koja se nalaze unutar pokosa
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BILINI MATERIJAL KOJI JE PLANIRAN ZA SADNJU UKLJUCUJE:

Malolisna lipa (lat. Tilia cordata)

Visina 25 do 30 metara,

Promjer Kro3nje do 12 metara — deblo do 2
metra

Oblik stablo

Trajnost listopadno

Karakteristi | Cvjetovi lipe su mali, Cvjetovi su

ke bilike zelenkasto-bijeli i sjedeci do 10
zajedno, ugodnog mirisa i grupirani u
kitama.

Jablan (lat. Populus nigra cv. ltalica)

Visina do 30 metara,

Promjer KroSnje do 5 metara

Oblik stablo

Trajnost listopadno

Karakteristik | Kora stabla je poduzno ispucala,

e bilike grane su tanke, uglavnom priljubljene

uz stablo i savijaju se vrhovima ka
njemu. Listovi su sitniji od listova

tipske crne topole. Na stablima se
nalaze iskljugivo muski cvjetovi, sa
15-25 prasnika.

Gorski brijest (lat. Ulmus glabra)

Visina do 30 metara,

Promjer KroSnje do 12 metara

Oblik stablo

Trajnost listopadno

Karakteristik | Ravnog debla i Siroke kroSnje.

e bilike Grancice su mu debele i dlakave.

LiS¢e je obrnuto jajoliko, 8-16 cm
dugo, veoma hrapavo, na bujnijim
mladicama s 3 vrha. Cvjetovi su u
ovecim kiticama, kojima su petelike
duze nego kod nizinskog brijesta.
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www.gilan.hr, e-mail: gilan@gilan.hr

BR. PROJEKTA:

T.D.-A.160/18 GL-B

DATUM:

Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

obiéni grab (lat. Carpinus betulus)

Visina do 25 metara,

Promjer Kro$nje do 20 metara

Oblik stablo

Trajnost listopadno

Karakteristik | Ima glatku i sivkastu koru. Lis¢e mu je
e bilike jajoliko, usilieno, 5-10 cm dugo, sa

svake strane ima po 11-15 Zila. U
jesen je zlatno-Zute boje. Plodni list je
trolap, a srednii je lap najveéi. Plod
ora$¢i¢ je do 8 mm dug i rebrast.
Pupovi su cvjetni.

Obicni jasen (lat. Fraxinus excelsior)

Visina do 40 metara,

Promjer KroSnje do 15 metara

Oblik stablo

Trajnost listopadno

Karakteristik | Ima glatku i zelenkastosivkastu koru.

e bilike Lis¢e mu je sloZeno, neparno perasto
do 40 cm dugacko, €ini ih do 7-15
ovalnih listaka, 3-11 cm dugo.
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GRADEVINA:

Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
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PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.:
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160/18
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DATUM:

Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

Smreka stjenovita (lat. Juniperus scopulorum)

Visina do 18 metara,

Promjer KroSnje do 2 metara

Oblik grm

Trajnost zimzeleno

Karakteristike | Snazan izvien grm s iglicama |

biljke plaviCastim cvatom na  njemu.
Otporan na susu i mraz.

OZELENJAVANJE KROVNIH

PLOHA ZGRADE 3

Glavnim projektom planirano je uredenje prostora kojim se izmedu Zgrade 1 i Zgrade 3 formira pjeSacka
komunikacija unutar koje ¢e postojati zeleni “otok” sa novim drvoredom.

Uz Zgradu 1, gdje su do sada bila stabla, zadrzat ¢e se dva najvrijednije stabla (ukoliko to bude moguée
zbog izvodenja radova na mehanickoj otpornosti i stabilnosti, tj. osigurati ¢e se sadnja zamjenskih stabala
lipe i smreke na njihovim mjestima po zavr$etku izvodenja radova) i formirat ¢e se novi maniji drvoredi, kako
bi se prostorna kompozicija krajobraza sa prednje strane procelja prenijela u dvoridni prostor. Drvored koji je
zateCen ispred Zgrade 1, koriSten je kao inspiracija i za uredenje krajobraza uz Zgradu 2, sve kako bi se
stvorila monolitna, ujednacena cjelina krajobraza.

Zgrada 3 imati ¢e zeleni krov &iji pokrov ¢ée biti rijeSen ozelenjavanjem sadnjom grmolikih pokrivaca tla.
Dispozicija pokriva¢a tla bazira se na modulu od 9 kvadratnih metara (osnova 3x3 metra), {j. bilike se trebaju
saditi unutar rastera od 1 metara u oba smjera. Prijedlog vrsta pokrivaCa tla bazira se na izmjeni vrsta sa
svijetlijim i tamnijim li¢em, ali i maksimalnom visinom rasta. Najve¢i dio jednog modula zasaditi ¢e se
vrstom niskog konaénog rasta ili razli¢itog oblika lista npr. Juniperus squamata 'Blue Carpet' ili Juniperus
communis 'Hornibrookii' kao primjer zimzelenih Eetinjaca ili Sirokolisne zimzelene biljke kao Lonicera Pileata
(lonicera) ili Vinca minor 'La Grave'(mali zimzelen, pavenka) ili Vinca major 'Variegata' (veliki zimzelen,
pavenka) u kome se nalazi zasaden jedan grm viSeg rasta ili kontrastne boje ili razli¢ita oblika lista kao npr.
Euonymus fortunei 'Emerald and Gold' (kurika -puzava) ili Euonymus fortunei 'Harlequin' (kurika) ili
Cotoneaster damerii (dunjarica) (unutar modula s pretezito niskim pokriva¢ima svijetlije boje lista sadi se
jedan grm viSeg rasata i tamnije boje lista — prema skici koja je sastavni dio izvedbenog projekta)
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DATUM: _Split, travanj, 2019.9.
B) TEHNICKI DIO

Tlocrt sheme VAR1 sadnje grmolikih pokrivaca tla unutar jednog prostornog modula

3metra
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1metar
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena

GRADEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
Zupanije
ZAJ.OZPR.: 160/18

BR. PROJEKTA:

T.D.-A.160/18 GL-B

DATUM:

Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

Tlocrt sheme VAR2 sadnje grmolikih pokriva¢a tia unutar jednog prostornog modula

A

3metra

1metar
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GRADEVINA:

Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
Zupanije

PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.:
21000 SPLIT, Poljicka cesta 32, tel/fax: 466-824 BR. PROJEKTA:

www.gilan.hr, e-mail: gilan@gilan.hr

160/18

T.D.-A.160/18 GL-B

DATUM: _Split, travanj, 2019.9.
B) TEHNICKI DIO
Sirokolisne zimzelene biljke
Vinca major ‘Variegata'
(veliki zimzelen, pavenka)
Visina do0.3m
Promjer 1-2m
Oblik Pokriva¢ tla
Trajnost Zimzeleno
Karakteristike bilike | Cvijet— plavo ljubi¢asti
Cvjeta - proliece i lieto
List — bikolor (tamno zeleni s beZ rubovima); list ima
tiiekom cijele godine
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Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C I I \\I GRAPEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
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PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
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DATUM: Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

Vinca minor 'La Grave'
(mali zimzelen, pavenka)

68

Visina do0.3m

Promjer 05-15m

Oblik Pokrivac tla

Trajnost Zimzeleno
Karakteristike bilike | Cvijet- plavo ljubiCasti

Cvjeta - od prolje¢a do jeseni
List — tamnozeleni, listima tijekom cijele godine
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21000 SPLIT, Poljicka cesta 32, tel/fax: 466-824

GRADEVINA:

Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke
Zupanije

PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.:

160/18

BR. PROJEKTA:

T.D.-A.160/18 GL-B

DATUM: _Split, travanj, 2019.9.
B) TEHNICKI DIO
Euonymus fortunei 'Emerald
and Gold' (kurika -puzava)
Visina do0.5m
Promjer 05-1m
Oblik Pokriva¢ tla
Trajnost Zimzeleno
Karakteristike bilke | Cvijet — svijetlo zeleni
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Cvjeta—u ljeto

List — bikolor (zeleni sa Zutim rubovima); zimi

poprimaju ruZiCastu boju; list ima tijekom cijele godine
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DATUM: Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

Euonymus fortunei

'Harlequin'

(kurika)
Visina 0.6m
Promjer 05-1m
Oblik Pokrivac tla
Trajnost Zimzeleno

Karakteristike bilke | Cvijet — bijeli na vrhovima izbojka

Cvjeta—u ljeto

List— bikolor (zeleni s bijelim rubovima), u jesen i
zimu poprima ruziaste rubove; list ima tijekom cijele
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O e lian e o ot BR.PROJEKTA: | T.D-A.160/18 GL-B

DATUM: _Split, travanj, 2019.9.
B) TEHNICKI DIO

Lonicera Pileata (lonicera)

Visina do0.3m
Promjer 15-2m
Oblik Pokrivac tla
Trajnost Zimzeleno

Karakteristike bilike | Cvijet—krem

Cvjeta - proliece i lieto

List — tamnozeleni; list ima tijekom cijele godine
Plod — tamno crvene bobice
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DATUM: _Split, travanj, 2019.9.
B) TEHNICKI DIO
Cotoneaster damerii
(dunjarica)
Visina do0.5m
Promjer 15-25m
Oblik Pokrivac tla
Trajnost Zimzeleno
Karakteristike bilke | Cvijet — bijeli
Cvjeta - ljeti
List — tamnozeleni; listima tijekom cijele godine
Plod — crvene bobice
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T.D.-A.160/18 GL-B

DATUM:

Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

Zimzelene cetinjace
Juniperus squamata 'Blue
Carpet’
Visina do0.5m
Promjer 15-25m
Oblik Pokriva¢ tla
Trajnost Zimzeleno
Karakteristike bilke | List—zeleni s plavi€astim tonovima tijekom cijele
godine
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BR. PROJEKTA:
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DATUM: _Split, travanj, 2019.9.
B) TEHNICKI DIO
Juniperus communis
‘Hornibrookii'
Visina do0.5m
Promjer 15-25m
Oblik Pokrivac tla
Trajnost Zimzeleno
Karakteristike bilke | List — zeleno srebrni tijekom cijele godine
LU
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&<

I
% NOVISISAKS
Stanje DKP-ajnaldan:
30.06‘2().1'9%,&

DIGITALNI ORTOFOTO 2017-201

Alati za mjeren;

% NOVI'SISAKS
Stanje DKP=ainaldan:
1998

DIGITALNI ORTOFOTO 2017
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NOVI{SISAK .
Stanje'DKP-a na
30.06.2019. 485

NOVIiSISAK
Stanje DKP-;

=

DIGITALNI ORTOFOTO 2011
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Stanje]DKP

30.062019" %
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B) TEHNICKI DIO

DIGITALNI ORTOFOTO 198
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B) TEHNICKI DIO

Arheologija

Prilikom rekonstrukcije Domobranske vojarne vrsiti ¢e se zemljani radovi na predmetnoj lokaciji (iskop
temelj, rovovi za instalacije, parterno uredenje, hortikulturno uredenje). Prema posebnim uvjetima
Konzervatorskog odjela u Sisku, a vezno uz arheologiju, potrebno je poduzeti slijedece:

- Investitor je duzan osigurati arheolo$ki nadzor nad zemljanim radovima u okviru radova.

- Ukoliko se tijekom radova uoce kulturni slojevi odnosno arheolo$ki nalazi, Investitor je na tim pozicijama
duzan osigurati provedbu zastitnih arheolo$kih istrazivanja.

- U sluéaju nepokretnih nalaza (arhitekture i sl.) potrebno je povecati iskop zbog definiranja nadene
arhitekture nezavisno od dimenzija (Sirina, dubina) koje nalaZe tehnicko rie$enje za izgradnju sustava.

- U sluéaju otkri¢a izuzetno vrijednog arheoloSkog nalaza potrebno je prilagoditi (izmjeniti) projekt zbog
novonastale situacije, a u cilju oduvanja ifili eventualne prezentacije nazala.

- Tro$kove arheolo$kog nadzora i istrazivanja snosi investitor i obvezan je osigurati sve potrebne uvjete za
njegovo neometano provodenje.

- Investitor je obvezan pravovremeno obavijetiti Konzervatorski odjel u Siku, Uprave za za$titu kulturne
bastine, Ministarstvo kulture, N. Tesle17, Sisak o pocetku radova, najmanje 15 dana ranije, kako bi se
mogli izvrSiti pripremni radovi i uskladiti zajednicka djelovanja.

- Temeljem €1.47.st.1 Zakona o zaétiti i o€uvanju kulturnih dobara, arheoloSka istraZivanja mogu se obavljati
samo uz odobrenje nadleznog Konzervatorskog odjela i sukladno odredbama Pravilnika o arheolo$kim
istrazivanjima (NN102/10).

Projektirani vijek uporabe gradevine

Projektirani vijek uporabe gradevine je 50 godina i odnosi se na nosivu konstrukciju gradevine. Ugradenoj
opremi vijek uporabe dokumentiraju dobavljaci i ovlasteni izvodadi radova.

Projektirani vijek uporabe gradevine za pojedine sastavnice:

1. nosiva konstrukcija — 50 godina

2. pokrov i zavr$na obrada progelja — 40-50 godina

3. prozori i vanjska vrata — 40-60 godina

4. unutarnja vrata — 50-70 godina

5. zavrne obloge podova i zidova — 30-40 godina

6. instalacije u zidovima i podovima — 30-50 godina

7. sanitarni pribor i oprema, rasvijetna tijela, prekidaci, uticnice i sli¢no — 20-25 godina.

Uvjeti odrzavanja gradevine

U cilju osiguranja projektiranog vijeka uporabe, potrebno je provoditi mjere za osiguranje uvjeta odrzavanja
gradevine. Odrzavanje i popravak gradevine izvana (proCelje, limarija, pokrov), odrzavanje elektricnih i
vodovodnih instalacija, temeljne kanalizacije, telefonskog prikljucka je obaveza viasnika gradevine.
Odrzavanje zgrade mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade oCuvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu sa
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17). Odrzavanje zgrade u smislu kvalitete obrtni¢kih radova
podrazumijeva pregled zgrade u odnosu na vizualnu i funkcionalnu kvalitetu, a u odnosu na bitne zahtjeve
za gradevinu, kao npr. vodonepropusnost, ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu, pregled u razmacima
i na nacin odreden projektom zgrade (vizualni pregled minimalno jednom u pet godina).

79




MAPA 1 - KNJIGA 1B — GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C II \“ GRAPEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
N AN d.o.0. Zupanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
B o e e -+ [ BR_PROJEKTA: | T.D.-A160/18 GL-B
DATUM: Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

Za izvedene radove i ugradene proizvode, izvodac ¢e investitoru prilikom primopredaje gradevine dostaviti
dokaze o kakvoci (dokaze uporabljivosti), odn. isprave o sukladnosti gradevnih proizvoda. lzgradena se
gradevina smije koristiti iskljuCivo na nacin sukladan njenoj namjeni.

Za odrzavanje zgrade dopusteno je rabiti samo one gradevne proizvode za koje je izdana isprava o
sukladnosti prema posebnom propisu ili je uporabljivost dokazana u skladu s projektom zgrade.

2.3. ISKAZ POVRSINE | OBUJMA ZGRADA

Premet obuhvata je gradevna Cestica k. €. 718/1 K.O. Novi Sisak, koja ima povrsinu od 9.938 m2, nalazi se
unutar kulturno—povijesne cjeline Grada Siska upisane u Registar kulturnih dobara pod rednim brojem Z-
3410, unutar zone B - djelomiéne zastite povijesnih struktura i ima status pojedinaéne zastite kulturnog
dobra pod rednim brojem P 612-08/92-01/79. Za predmetni zahvat izdane od strane Konzervatorskog odjela
u Sisku. Konzervatorske smjernice za postupanje s gradevinama i vanjskim povrSinama Klasa: 612-08/17-
23/5455, Urbroj: 532-04-02-04/18-7 od 19.11.2018.

Zgrada 2 projektnim je programom predvidena rekonstrukcija i prenamjena Citavog objekta u restoranski

blok s ekonomsko-servisnim prostorima i potrebama koje su nuzne za normalno funkcioniranje, podjeljenim
po funkcionalim cjelinama.
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Gradevna Cestica k.¢. 718/1 K.O. Novi Sisak

Vojarna - zgrada 1

Kota prizemlja

Povrsina nadzemnog 1815,06 m2 " 98,50 m.n.m.
gradivog dijela gradevine
g Kotavijenca '
Povrslma pod"zemnog / graflivine postojece
gradivog dijela
_ . Max. BRP podzemnog /
Narmjana Javna dijelagradevine
Brojetaza P+2+Pk Max.BRP prizemlja 1815,06 m2
) - : Max. BRP nadzemnog .
Oblikovanjegrad. postojece dijela giaflevine Postojece- 6.595,30m2

UKUPNO: |Max‘ BRP gradevine 6.595,30 m2

Spremiste-zgrada2

Kota prizemlja

Povrsina nadzemnog 550,07m2 g 99,52 m.n.m.
: o gradevine
gradivog dijela
Povrsina podzemnog / Kotavijenca .
gradivog dijela gradevine posiopele
Namjena javna Max i podz.emnog /
dijela gradevine

Brojetaza P+Pk Max. BRP prizemlja 550,07 m2

i ; ; Max. BRP nadzemnog -
Oblikovanje grad. postojece diela gradievine postojece- 550,07 m2
UKUPNO: [Max. BRP gradevi 55007 m2

Strazarnica zgrada 3

Povrsina nadzemnog 156,06 m2 i p{«zem||a 99,88 m.n.m.
: - gradevine
gradivog dijela
Povrsina podzemnog Kotavijenca
/ f

gradivog dijela gradevine +6,75
Namjena javna Max BRP podzlemnug /

dijela gradevine
Brojetaza P+1 Max. BRP prizemlja 1.153,87 m2
Oblikovanje grad. postojece May. HF nadzemnog

dijela gradevine 1.153,87 m2
UKUPNO:

|Max. BRP gradevine 1.153,87 m2 I

Povrsina grad. Cestice I 9938,00 m2 |
Ukupno BRP (zgrada 1 + zgrada 2 + zgrada 3) | 7.805,15 m2 |
Ukupno projekcirani BRP (zgrada 1 + zgrada 2 + zgrada 3) | 3.361,00m2 |
Procijed zeleni povrsina (zgrada 1 + zgrada 2 + zgrada 3) I 2.786,00 m2 |

Oblik grad. estice Prema graf. prilogu

BrojPMnagrad. Eestici /

Min. zelenih povrsina 30%
Max. Kig 030 | 0,60
Max. Kis 127 | 1,50
Procijed zelenih povrsina 0,35 | 0,30
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a.ukupna plostina podne povrsine zgrade (HRN ISO 9836)

Potupuno zatvoreni prostori:

a.2.zgrada 2 : P= 550,07 m?

b.ukupno plostina korisne povrsine zgrade (HRN 1SO 9836)

b.2. zgrada 2 : P= 454,22 m?

c. bruto obujam zgrade (HRN ISO 9836, tocka 5.2.2.) Pravilnik o nadinu utvrdivanja obujma gradevine
za obra¢un komunalnog doprinosa (NN 15/2019)

c.2. zgrada 2 : V= 3.209,66 m3

c.plostina netto povrsine zgrada (HRN ISO 9836, 5.1.3.)
c.2. Spremiste- zgrada 2

br. Etaza Korisni Servisni Komunikacija  Sanitarije
prostori prostori
1 PRIZEMLJE 265,23 m? 127,62 m? 32,79 m? 28,58 m?
2 Pk / / / /
Ukupno povrsina: 26523 m2 127,62 m? 32,79 m? 28,58 m?

d.plostina ukupne korisne povrsine zgrada (HRN ISO 9836)
d.2. zgrada 2 : P= 454,22 m?

2.4. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA
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ZAKON O GRADNJI (NN 153/13, 20/17)

ZAKON O PROSTORNOM UREDENJU (NN 153/13, 65/17, 114/18)

PRAVILNIK O KONTROLI PROJEKATA (NN 32/14)

PRAVILNIK O OBVEZNOM SADRZAJU | OPREMANJU PROJEKATA GRADEVINA (NN 64/14, 41/15,
105/15, 61/16, 20/17)

PRAVILNIK O NACINU UTVRBIVANJA OBUJMA GRABDEVINE ZA OBRACUN KOMUNALNOG
DOPRINOSA (NN 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

PRAVILNIK O OBRACUNU | NAPLATI VODNOG DOPRINOSA (107/14)

UREDBA O VISINI VODNOG DOPRINOSA (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15)
ZAKON O ELEKTRONICKIM KOMUNIKACIJAMA (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14)
PRAVILNIK O TEHNICKIM UVJETIMA ZA ELEKTRONICKU KOMUNIKACIJSKU MREZU POSLOVNIH |
STAMBENIH ZGRADA (NN 155/09)

ZAKON O CESTAMA (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

ZAKON O ZASTITI | OCUVANJU KULTURNIH DOBARA (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14)

ZAKON O ODRZIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13)

PRAVILNIK O GOSPODARENJU OTPADOM (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)

ZAKON O ZASTITI OD POZARA (NN 92/10)

PRAVILNIK O OTPORNOSTI NA POZAR | DRUGIM ZAHTJEVIMA KOJE GRADEVINE
MORAJU ZADOVOLJITI U SLUCAJU POZARA (NN 29/13, 87/15)

PRAVILNIK O RAZVRSTAVANJU GRABDEVINA U SKUPINE PO ZAHTJEVNOSTI MJERA
ZASTITE OD POZARA (NN 56/12, 61/12)

ZAKON O ZAPALJIVIM TEKUCINAMA | PLINOVIMA (NN 108/95, 56/10)

PRAVILNIK O ZAPALJIVIM TEKUCINAMA (54/99)

PRAVILNIK O ZASTITI OD POZARA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA (100/99)

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE (NN 35/94, 55/94, 142/03)
PRAVILNIK O VATROGASNIM APARATIMA (NN 101/11, 74/13)

PRAVILNIK O HIDRANTSKOJ MREZI ZA GASENJE POZARA (NN 08/06)

SMJERNICE LIFE SAFETY CODE NFPa 101

HRN U.J 1.030 1976. POZARNO OPTERECENJE

TEHNICKE SMJERNICE ZA PREVENTIVNU ZASTITU OD POZARA TRVB 100, 125, 126
ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROSNJU (56/13, 64/15)

PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI | METODAMA ANALIZE VODE ZA
LJUDSKU POTROSNJU (NN 125/13, 141/13, 128/15)

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PICE (NN 47/08)

ZAKON O VODAMA (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

PRAVILNIK O GRANICNIM VRIJEDNOSTIMA OTPADNIH VODA (NN 80/13, 03/16)
TEHNICKI PROPIS O RACIONALNOJ UPORABI ENERGIJE | TOPLINSKOJ ZASTITI U
ZGRADAMA (NN 97/14, 128/15)

TEHNICKI PROPIS O SUSTAVIMA VENTILACIJE, DJELOMICNE KLIMATIZACIJE |
KLIMATIZACIJE ZGRADA (NN 03/07)

TEHNICKI PROPIS ZA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE (NN 17/2017)

Split, travan;j, 2019. Projektant:

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.8. dipl.ing.arh

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE |
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OPCI OPIS

Na osnovi odredbi Zakona o gradnji, u tijeku gradnje potrebno je vrsiti kontrolu kakvoée izvedenih radova,
ugradenih proizvoda, gradiva i opreme, kako bi se provjerila uskladenost njinove kvalitete sa zahtjevima
projekta i dokazala kakvoéa propisanim ispitivanjima i odgovaraju¢im dokumentima.

Investitor je duzan osigurati stalan struéni nadzor nad izvedbom objekta. Investitor je obvezan prije poCetka
radova dostaviti izvoditelju imena osoba ovlastenih za obavljanje nadzora nad objektom. Nadzorni inzenjer
¢e, osim zakonom propisanih djelatnosti, po potrebi i na poziv izvodaca obilaziti gradiliSte i sa rukovoditeljem
gradilista zajedniéki rieSavati nastale probleme. lIzvoditelj je obvezan svog ovladtenog predstavnika
imenovati kao glavnog inZenjera gradiliSta i o tome pismeno obavijestiti investitora. Izvoditelj je duZan
svakodnevno voditi gradevinski dnevnik, te ga predati nadzornom inZenjeru. U tijeku gradnje obvezno se
moraju ugradivati gradiva, Cija svojstva odgovaraju vrijedeCim normama s obveznom primjenom. Pri
dopremanju na gradiliste sva gradiva kao i sva oprema moraju biti popraéeni odgovarajuéim dokazima o
kakvodéi (izjave i ocjene o sukladnosti, atesti, isprave, certifikati, deklaracije, rezultati ispitivanja i sliéno ), koje
izdaju proizvodadi ili institucije ovlastene za ispitivanje gradiva. Dokazi kvalitete moraju imati propisanu formu,
s time da deklarirana svojstva moraju odgovarati zahtjevima iz projekta. Sav materijal za izvedbu radova
obvezan je dobaviti izvoditelj prema specifikaciji materijala datoj u projektnoj dokumentaciji te u skladu sa
vaze¢im zakonskim propisima. Ukoliko izvoda¢ na gradiliSte dopremi materijal bez odgovarajuéeg dokaza o
kakvoci, duZan je prije njegove ugradnje izvrsiti ispitivanje i dobaviti traZzeni dokument. Ukoliko normama ili
drugim tehnickih propisima nisu toéno utvrdene fizikalne i kemijske znacajke gradiva, ili neka druga bitna
svojstva, izvoda€ radova mora prema uputama projektanta ili nadzornog inzenjera ugraditi gradivo takovih
karakteristika da udovoljava projektiranoj namijeni u projektiranim uvjetima.

Radovi se na gradiliStu moraju izvoditi u skladu s odgovarajuéim tehniékim propisima, pravilnicima i
normama, sukladno opisima iz projekta, primijenjujuéi uobi¢ajne i unapredene tehnoloske postupke. Radovi
moraju biti izvedeni struéno i prema projekinoj dokumentaciji, a prema uputama projektanta i nadzornog
inzenjera. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim
potrebnim uputstvima za uporabu duzan je izvoda¢ dostaviti investitoru prije tehnickog pregleda.
Primopredaja izvedenih radova treba se izvrSiti izmedu izvoditelja i investitora nakon tehni¢kog pregleda.
Izvoditelj daje garantni rok za kvalitetu izvedenih radova (prema sporazumu sa investitorom), a za ugradenu
opremu ne smije biti kraéi od 6 m;.

IZVODENJE RADOVA

Prema uvjetima iz tro8kovnika izvodac radova daje jedini¢ne cijene svih radova, a one obuhvacaju:

1. Organizaciju gradilista i sve potrebne predradnje i pripreme, te zavrSne radove, koji obuhvacaju u cjelini
kvalitetnu izvedbu.

2. Sve potrebne troSkove za izvrSenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reziju, troSkove
montaze, troSkove transporta, kao i sve druge izdatke po vaZeéim propisima za strukturu cijena.

Svi radovi moraju biti u potpunosti gotovi kako je predvideno ugovorom, izvedeni praviino po tehnickim
propisima i standardima, sa kvalitetnim materijalom i kvalitethom struénom radnom snagom. Za sve
materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim radovima mora izvoda¢ podnijeti
nadzornom organu uzorke na odobrenje, tj. mora izvrSiti sistematsko ispitivanje i o tome mora nadzornom
organu ili narucitelju podnijeti dokaze. Ova ispitivanja padaju na teret izvodaca radova. Materijali koji ne
odgovaraju tehnickim uvijetima, propisima i standardima ne smiju se ugraditi, i izvoda¢ je duZan ukloniti
neodgovarajuce materijale o vlastitom trosku.

Ukoliko troSkovnik nije potpun ili je netocan, izvodac je duzan pravovremeno fraziti dopunu istog, kao i sva
objaSnjenja s tim u svezi. Eventualna neophodna rudenja kod pogresne izvedbe padaju na teret izvodaca
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radova, bez prava na naknadu troSkova ili produzenja roka radova. lzvoda¢ je duzan sve mjere u glavnom i
izvedbenom projektu kontrolirati na licu mjesta.
Izvodaé je duZan zatrpati i nabiti sve rupe koje je u toku rada morao otkopati u zemlji i oko objekta, te objekt
predati o€is¢en od otpadaka gradevinskog materijala, Cistih podova, stolarije i prozorskih stakala. Takoder
mora u toku gradnje odrZavati red i Cistoéu na gradilistu, sve do predaje objekta investitoru. Cijena ovih
radova mora biti sadrZana u jediniénim cijenama troSkovnika, jer se nec¢e posebno naplacivati. Svi radovi se
moraju izvesti po vaze¢im tehnickim propisima i normativima od kvalitethog materijala prema opisu,
detaljima i pismenim uputama, u okviru ponudene cijene. Radi postizanja tehnickih svojstava bitnih za
gradevinu gradevinski materijali, proizvodi i oprema smiju se upotrebljavati, odnosno ugradivati samo ako je
njihova hvaliteta dokazana ispravom proizvodaca, atestima ili certifikatom suglasnosti.
Kontrola kvalitete mora biti organizirana dvojako:

-kao proizvodna, koju proizvodi proizvoda¢ materijala, proizvoda i opreme

-kao dokazna, koju proizvode nadleZzne organizacije (struCni nadzor investitora i ovlastene

institucije).
Proizvodna kontrola temelji se na preventivnoj kontroli osnovnih materijala, aktivnosti i procesa u
proizvodniji, transportu i ugradnji. Dokazana kontrola temelji se na vrednovanju konacnih svojstava
materijala i kvaliteti izvedenih radova te usporedbi istih s predvidenim vrijednostima. Zahtjevi za kvalitetu
osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehni¢koj dokumentaciji za svaki pojedni rad, a oblici i
mjere osnovnog materijala propisani su normativima. Izvoda¢ moZe predanu mu tehnicku dokumentaciju
upotrebljavati iskljuivo za radove obradene u ovom elaboratu. lzvodaCeva je duznost da projektanta
upozori na uogene pruturjeCnosti i nedostatke u dokumentaciji i za sve nejasnoce traziti obja$njenje od
projektanta.

Izvodaé radova garantira za kvalitetu izgradenih i montiranih konstrukcija i materijala u skladu s ugovorom o
izvodenju te vazeéim propisima i pravilima struke, a podetak garantnog roka utvrduje se zapisnikom kod
tehnickog prijema. Eventualne izmjene materijala te naina izvedbe tjekom gradnje, moraju se izvrSiti
isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inzenjerom. Sve viSe radnje, koje nece biti na taj
nacin utvrdene, neé¢e se mocéi priznati u obraCunu. Sve Stete ucinjene prigodom rada na vlastitim ili tudim
radovima imaju se ukloniti na radun pocCinitelja. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti
ispravnima, bez bilo kakve odStete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvodaca u sumnju o
nacinu izedbe, treba pravovemeno prije predaje ponude traziti objasnjenje od projektanta. Izvedeni radovi u
cijelosti moraju odgovarati projektnim opisima, a u tu svrhu investitor ima pravo, prije pocetka radova, od
izvodaca zatraziti uzorke, koji se Cuvaju u upravi gradilita te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti
odgovarati. Izvodac radova je duzan prije poCetka radova kontrolirati kote izvedenog stanja i mjesta nove
ugradnje. Ukoliko se ukaZzu eventualne nejednakosti izmedu projekta i stanja na gradili$tu, izvodac¢ radova
duzan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatraZiti pojedina objasnjenja.

Sve mjere u nacrtima, shemama i nacrtima prije izrade istih obavezno provjeriti u naravi. Sva kontrola vrsi
se bez posebne naplate. Obracun radova vr$i se prema «Prosjecnim normama u gradevinarstvuy. Jedini¢na
ciiena sadrZi potrebno CiS¢enje prije, u toku i po zavrSetku radova, sav materijal, alat, mehanizaciju i
uskladistenje, njegovanije i zastitu ugradenih materijala, troSkove radne snage, sve horizontalne i vertikalne
transporte, potrebnu radnu i fasadnu skelu, sve Stete i troSkove popravka kao posljedica nepaznje, odvoz na
opasno mjesto s utovarom i istovarom, troSkove zastite na radu, trokove atesta i sve dodatno nabrojeno
kod opisa pojedine grupe radova te se na taj nacin vrsi i obracun istih. Jedinicne cijene primjenjivati ¢e se na
izvedene koliCine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od koli¢ine u tro8kovniku. Ukoliko investitor
odluci da neki rad ne izvodi, izvoda€ nema pravo na odStetu, ako ga je isti pravovremeno izvjestio o tom te
ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi viSe od 10 % ukupne vrijednosti.

Za tehnicki pregled gradevine investitor je preko izvodaca radova duZan pribaviti sliede¢e mjerne protokole i
ateste:
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- Ateste ugradenih materijala (betona, armature, opeke, morta, Zbuke)

- Ateste ugradene opreme (stolarija)

- lIzjave o vizuelnom i funkcionalnom ispitivanju (vodotijesnost kanalizacije, vodotijesnost vodovodne
instalacije)

- Mjerna ispitivanja (ispitivanje mikrobioloSke kvalitete vode u svakom stanu)

- Sve izjave, protokole, ispitivanja i mjerenja koja se odnose na elektro instalacije, a sadrzana su u
projektima instalacija.

ZEMLJANI RADQVI

Uredenije terena:

Prilikom uredenja terena izvoda¢ radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji
kao i vazecih propisa. Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje za gradevinsku djelatnost, a
odnose se na rezanje stabala, grana, &isCenje i sjeCenje Siblja, otkopavanje i vadenje panjeva i skidanje
travnatih busena (humusni sloj) i CiS¢enje gradiliSta od svih neCisto¢a, ruSenje ograde, gradevina i svih
postrojenja koja bi ometala izvrSenje radova. Moraju se tako provoditi da se ne uniste razni uredaji
(vodovod, elektro vodovi i sl.) i da se saluvaju eventalni spomenici. Obaranje drveca vr$i se sje¢enjem
drveca i vadenjem korijena i panjeva. Poslije kréenja sve rupe treba ispuniti zemljom. Humusni sloj skida se
u debljini od 15-30 cm.

Iskopi terena:

lzvodaé radova treba prije davanja ponude provijeriti kategoriju terena te na temelju te provjere sastaviti
cilenu radova, koja u tom pogledu mora biti fiksna i nece se radi eventualne promjene kategorije zemlje i
terena mijenjati.

Svi iskopi moraju se izvesti prema planu iskolCenja, a vrsit ¢e se runo ili strojno. Vanprofilski iskop ide na
teret izvoditelja osim iznimnim slu€ajevima kada to odobri nadzorni inzenjer. Obraéun iskopanog materijala
vrSi se na temelju snimlienog profila prije i poslije iskopa. Poveéanje zapremnine obracunava se tako da se
materijal u iskopu uveca propisanim koeficiientom rastresitosti. Transportne duzine raunaju se od tezine
mase iskopa od tezine mase nasipa, odnosno deponije. Iskopanu zemlju treba upotrijebiti za nasipavanje
izmedu trakastih temelja, kao i za planiranje, pri ¢emu materijal koji se ugraduje valja nabijati u slojevima
kako bi se postigao modul zbijenosti propisan projektom.

Visak zemlje odvozi se na deponiju, od 5 km udaljenosti. Svi pomoéni pristupi i prilazi, ceste i sl., za potrebe
gradilista uklju€eni su u jediniénu cijenu i neée se priznati kao posebni troskovi. Izvoditelj ¢e izvrsiti potrebna
iskolCenija, biti odgovoran za izmjere te poduzeti potrebnu predostrozenost provjere dimenzija (visinske kote,
profili). Pri iskol€enju treba posebnu paznju posvetiti da se ostane u predmetu, vlasnistvu i pravilima.
Izvoditelj snosi svu odgovornost za diranje u pravo vlasniStva susjeda. Radove na otkopima i iskopima
zapoceti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju kako je predvideno pripremnim radovima
objekta, odnosno gradilidta, ako je humusni sloj potreban i podesan za kasniju uporabu. Iskope zemlje za
temeljne jame, objekte ili kanalske rovove vrsi se s pravilnim odsjecanjem bocnih strana i dna i jame u Sirini
koja osigurava nasmetan rad u njima. Odbacivanje iskopa minimalno 1,00 m od ruba iskopa, a za
otkopavanje zemlje izvodi obavezno odozgo na nize.

Pri strojnom iskopu zemlje potrebno je voditi ra¢una o stabilnosti zemlje ispod stroja, kao i odlaganje iskopa
na odstojanje koje ne ugrozava stabilnost boCnih stranica iskopa. Izvoditi potrebno podupiranje (razupiranje)
rovova i kanala, a oplata boénih strana neka izlazi minimalno 20 cm iznad ruba iskopa, radi sprije¢avanja
uruSavanje materijala s terena u iskop. Pravila i iskopi koji se odnose na odredene instalacije moraju se
postivati za vrijeme izvodenja radova.

Demontaze ili rudenja:
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Svim radovima na demontazi ili ruSenjima mora se priéi sa velikim oprezom, svim potrebnim osiguranjem
objekta, odnosno dijela gdje se rudenje ili demontaza obavlja. Za tu vrstu radova potrebno je imeti
odgovarajuéu strukturu radne snage i visokokvalificiranu radnu snagu za osiguranja podupiranja, izradu
zaStitnih ograda te stalnu kontrolu na mjestima gdje se obavlja demontaZza-rudenje. Prije nego se zapo€inje
sa bilo kakvom demontazom ili ruSenjem potrebno je da inZenjer sa rukovoditeliem radova obide detaljno
objekt i da se toéno odrede mjesta koja ¢e se rusiti-demontirati. Bez ovakvog dogovora i upisa u grad.
dnevnik izvodac ne smije zapoCeti sa bilo kojom vrstom radova.

Transporti:

Izbor transportnih sredstava i naina izvrSenja transporta u zavisnosti je od vrste i koli¢ine iskopanog
materijala, nagina njenog utovara i istovara, daljine prijevoza i njenih terenskih prilika. |zbor transportnog
sredstva izabire izvodaC radova i sadrZi u svojoj ponudi u jedinicnoj cijeni.

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Ovim uvjetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnoloSki uvjeti i kontrola izvedbe
armirano-betonskih radova te prethodna i kontrolna ispitivanja svjezeg i ovrslog betona, u svemu prema
Tehnickom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) i ostalim vaZeéim
tehnickim propisima i standardima.

Beton se mora izvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala. Kapacitet proizvodnije, transporta i ugradbe
betona trebaju biti uskladeni. Za slu€aj kvara bilo kojeg elementa u tehniCkom procesu, treba predvidjeti
odgovarajucu rezervu ili zamjenu, koja ¢e osigurati nastavak tehnolodkog procesa bez $tetnih posliedica po
kvalitetu objekta. Ne smije doé¢i do nepredvidenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova. Kontrolna
ispitivanja koja organizira i sprovodi izvoditelj, obuhvacéaju, priie svega, ispitivanje osnovnih materijala,
svjezeg, stvrdnjavajuéeg i &vrstog betona, Sto sve kontrolira nadzorni inzenjer. Uzimanje uzorka u svrhu
atestiranja mora vrsiti ovlaStena organizacija ili izvoditelj radova u prisutnosti nadzornog inZenjera. O
uzimanju uzorka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima.

Izvoditelj je duzan za tehniCki pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugraduju.
Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je duzan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradili$tu i
ugraduiju. Isto tako, izvoditelj je duzan pribaviti izvjestaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije.
Kontrolna ispravnost cementa vr$i izvoditelj na gradiliStu prema propisima, a kontroliraju se: standardna
konzistancija, vrijeme vezivanja, postojanost volumena, temperatura u silosu. Ako se kontrolnim ispitivanjem
utvrdi da neki od uvjeta kakvoce nije ispunjen, odgada se upotreba takvog cementa, dok se ne dobije atest
iz laboratorija ovlaStene organizacije za atestiranje cementa. Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati
agregati koji u svemu odgovaraju normativima. Svaka frakcija agregata mora se deponirati odvojeno tako da
se izbjegne bilo kakvo njihovo mijeSanje. U slu¢aju da se upotrebljavaju dvije ili viSe istoimenih frakcija,
obzirom na granulaciju, ili iz raznih izvora, ne smije se dozvoliti njihovo nekontrolirano nesistematsko
mijeSanje. Svaku posiliku agregata prije istovara treba vizuelno ocijeniti. Pojedina frakcija ne smije odustajati
u pogledu granulometrijskih sastava od onih koje su usvojene kod recepture betona. Za vrieme izvodenja
betonskih radova u prostor za uskladi$tenje pojedinih frakcija agregata smije se uskladistiti samo one vrste
agregata koje su odabrane prema recepturi za beton.

Zrna agregata ne smiju biti povrSinski obavijena prahom, a naroCito ne glinom ili drugim koloidnim
supstancama. GustoCa zrna agregata mora biti jednaka ili ve¢a od 2600kg/m®. Na temelju rezultata
prethodnih ispitivanja agregata donosi se konacna odluka o njegovoj primjenjljivosti za beton. Kontrolu
ispitivanja agregata vrsi izvoditelj. Ovo ispitivanje vrSi se uvijek kad se prilikom vizualne ocjene posumnja u
ispravnost neke od osobina agregata.

Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sustav ili sadrzaj Cestica manjih od 0,09 mm ne
odgovara uvjetima prema recepturi za beton, odgovorna osoba mora dati pismeno uputstvo o modificiranju
sastava betona ili donjeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih isporuka agregata.
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Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati pravilnicima. Ukoliko se za spravljanje betona
ne upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije pocetka betoniranja i
zatim svakih mjesec dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja.

U sluéaju potrebe, a na osnovu predocenih atesta te neposrednih i ispitivanja sa cementom s kojim ¢e ce
obavljati betonski radovi, izvoda¢ bira dodatke za beton i podlaZe ih na odobranje investitoru. Dodaci betonu
mogu se upotrebljavati samo ako imaju atest od ovlaStene organizacije. Djelovanje dodatka na beton treba
biti provjereno u toku prethodnih ispitivanja betona. U obzir dolaze plastifikatori i usporivadi vezivanja
betona. Radi bolje veze starog i novog betona upotrebljavat ¢e se sredstva za bolju vezu starog i novog
betona. Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona mora se primjenjivati tehnologija
plastinog, gustog, homogenog i tehnicki vodonepropustljivog betona, a izdvajanje vode iz betona i
segregaciju treba svesti na minimum. O&vrsli beton mora ispunjavati traZzenu klasu betona, a niti jedan
rezultat ispitivanja ¢vrstoée betona ne smije podbaciti viSe od dopustenog.

Radi kontrolnih ispitivanja ¢vrstoée na pritisak, potrebno je na svakih 30 m? betona izraditi po jedan uzorak,
a radi kontrolnih ispitivanja vodonepropustljivosti betona potrebno je na svakih 100 m* betona izraditi po
jedan uzorak. Kontrolna ispitivanja ocvrslog betona vrsi izvoditelj u prisustvu inZenjera ili ovladtene radne
organizacije registrirane za poslove kontrole kvalitete gradevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja
ocvrslog betona obavezno se odreduje i zapreminska tezina uzoraka. Ukoliko se betoniranje vrsi kod niskih
temperatura, mora biti osigurana moguénost proizvodnje zagrijanog svjezeg betona i moguénost zastite
svjezeg betona za vrijeme manipuliranja. TehniCki proraun mora biti proveden za sve faze rada, od
spravljanja, transporta i ugradbe do njege betona, uzimajuéi u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske
uvjete. Izvoditelj ¢e izvrSiti i ispitivanje eventualnog korozivnog djelovanja podzemne vode na beton. Ukoliko
ova ispitivanja pokazu da je podzemna voda agresivna na beton treba provesti dopunske zastithe mjere
koje ¢e propisati projektant ili stru¢na ovlastena organizacija.

Trajanje manipulacije i transporta svjezeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na osnovi kriterija
da u tom vremenu smije doéi do bitne promjene konzistencije betona. Transportna sredstva moraju biti
takva da sprijeCe agregaciju od mjesta spravljanja betona do ugradbe. To su betonske pumpe, automikseri i
kamioni kiperi za prijevoz do 1 km. Dozvoliena visina slobodnog pada betona je 1 m. Za veée visine
vertikalnog transporta betona treba osigurati dozvoljen broj vertikalnih lijevaka.

Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov
projektirani polozaj. Definitivni plan transporta betona s propisom svih sredstava mora izvoda¢ predloziti
pismeno nadzornom inzenjeru na odobrenje. Prekidi u betoniranju dopusteni su samo na mjestima kako je
to predvideno u nacrtima ili izriCito dopuStene od nadzornog inzenjera. Prekidi u betoniranju odreduju se na
nacin kako je propisano tehni¢kim uvijetima.

Sav beton mora biti dobro i jednako sabijen pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu frekvevciju od
8000 ciklusa u minuti. Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na prethodni sloj koji jo$ nije vezao,
pervibratori moraju uéi u donji sloj betona za duZzinu igle. Beton treba ubaciti $to blize njegovom konacnom
polozaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija. Smije se vibrirati samo dobro uklie$teni beton, a nikako
se ne smije transportirati beton pomocu pervibratora. Od mjesta ubacivanja od definitivnog polozaja beton
smije prije¢i najviSe 1,5 m. Za sve vrijeme betoniranja na gradiliStu treba dezurati struéno osoblje, da moze
otkloniti manje kvarove na postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za
ugradnju betona. Zastita betona od isuSivanja mora biti efikasna ve¢ u prvim satima nakon ugradbe, odmah
kad stanje povrSine betona to dozvoljava. Intezivna zastita mora trajati najmanje 7 dana. Ukoliko se zastita
od isuSivanja vrsi podljevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature povrSine betona, kako ne bi
doslo do ubrzavanja i defirencijalnih termikih stezanja betona, koje mogu izazvati stvaranje pukotina.
Ukoliko se zastita od isuSivanja vrSi postupkom zatvaranja betonskih povrSina prskanjem kemijskim
sredstvima njihovo djelovanje na beton treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona.
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Radni spojevi (reSke) moraju biti vodonepropusni. S ugradnjom betona moZe se zapoceti tek kad je oplata i
armatura definitivno postavljena. Armatura mora ostati u odredenom poloZaju i za vrijeme betoniranja te
mora biti obuhvacena betonom u &itavoj duZini i opsegu. Pregled postavljene armature vrsi projektant
statiCar ili nadzorni inZzenjer na objektu prije betoniranja.

Kod betona kolnicke konstrukcije i drugih betona izloZenih utjecaju smrzavanja i soli treba primjenjivati
mikroaeriranje. Umjesto mikroaeriranja moze se primjenjivati i kapilarno zgu$civanje, ali uz prethodno
ispitivanje.

Ako bi se pri iskopu gradevinskih jama naiSlo na podzemne vode, izvoditelj ¢e na zahtiev nadzormog
inZenjera ispitati eventualno korozivno djelovanje ove vode na beton. Osnovna mjera za povecavanje
otpornosti betona na agresivnu sredinu sastoji se u $to guséem betonu. Kriterij vodonepropusnosti mora biti
propisan u projektu.

ARMIRACKI RADOVI

Armatura treba biti izvedena od betonskog Celika, a u pogledu kvalitete mora odgovarati normativima. Po
posebnom zahtjevu mogu se upotrijebiti i druge vrste &elika ili varena mrezasta armatura za koju dobavlja¢
mora osigurati odgovarajuce Zeljezo. Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne
smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih o$teéenja. Prilikom isporuke betonskog
Celika isporucilac je duZan dostaviti ateste koji garantiraju vlaznost, ¢vrstocu i varivost Celika.

Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni inZenjer investitora, a kod sloZenih konstrukcija i staticar, $to
se upisuje u gradevni dnevnik. Na radili§tu odgovorna osoba mora obratiti naroCitu paznju na eventualne
pukotine, jaCa vanjska oStecenja, slojeve hrde, prijavstine i ¢vrstoCu te dati nalog da se takav betonski Celik
odstrani ili o€isti. U osobito agresivnim sredinama treba predvidjeti katodnu zastitu armature. Savijeni valjani
gelik (C), savijeni mrezasti &elik (CBR9, mrezasta armatura (CBM) moraju biti oznageni toéno prema
armaturnim nacrtima i u svemu moraju zadovoljavati propise.

Postavljenu armaturu prije betoniranja duzan je osim rukovodioca radilista i nadzornog inzenjera pregledati
statiCar, o tome izvrSiti upis u gradevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za klasu betona koji treba upotrijebiti
po pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statiCckog raduna i nacrta savijanja armature. Prilikom
polaganja armature, naroditu paznju posvetiti visini armature kod horizontalnih serklaza i armaturi u
negativnoj zoni ploCi kod leZaja (zidova), kako ne bi doslo do povecanja debljine ploe kod betoniranja zbog
previsoko poloZene spomenute armature.

Obracun ugradene armature vrsi se za klas¢nu armaturu po grupama & do 12 mm i preko & 14 mm po kg,
neovisno o profilu, a za mrezasto varene mreze bez obzira na profil. Cijenu armature ukljuCuje rezanje na
odredenu duzinu savijanja, preklope, vezne zice, €iSCenje, postavljanje i fiksiranje u to¢an polozaj, kao i
podmetace za odrzanje odstojanja od oplate. Armatura se obracunava prema teoretskim tezinama iz tablice
i duzinama iz nacrta. Otpadni materijal, projektom nepredvideni preklopi i pomoc¢ni jahaé, ukljuCeni su u
cijenu. Potrebni nosaéi za ugradivanje armature i visokim nosacima, temeljima i sl. obraunavaju se kao
armatura. Ukoliko se izvri preracunavanije, na objektu se moze uz suglasnost statiara izvrsiti i zamjena
vrste Eelika i profila, ovisno 0 moguénosti dobave.

ZIDARSKI RADOVI

U svemu se treba pridrzavati TehniCkog propisa za zidane konstrukcije (NN 1/07). Materijal koji se
upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, u skladu s normativima, a ne zahtjev
nadzornog inZenjera, izvoda¢ mora predoCiti vazeCe ateste ili dati ispitati prema vaZeCim normativima o
svom troSku. Zidarski radovi moraju biti izvedeni tono prema mjerama oznacenim u projekinoj
dokumentaciji, a izvedene zidne konstrukcije moraju biti sposobne podnijeti predvideno opterecenie.

Zidni elementi prije upotrebe moraju se kvasiti vodom ako nemaju potrebnu viaznost ili ako se za zidanje
upotrebljava cementna Zbuka.
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Debljina horizontalnih reski (fuga) ne smije biti ve¢a od 15 mm, a Sirina vertikalnih reSki ne smije biti manja
od 10 mm, a ni veCa od 15 mm. Zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora
iznositi najmanje jednu Cetvrtinu duzine zidnog elementa. Ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda,
moraju se poduzeti mjere zastite protiv djelovanja mraza. Sve razvode instalacija po mogucnosti poloZiti u
zidove prije finalne obrade zida, odnosno Zbukanja. Sve reSke moraju biti potpuno horizontalne i vertikalne
jednakih debljina i uvuéene za cca 10 mm. Sve reSke zidova moraju biti potpuno zatvorene.

Zidove zgrade u seizmickim podruéjima projektiraju se i izvode prema propisima koji se odnose na izgradnju
gradevinskih objekata u seizmi¢kim podrucjima. Pijesak za mort mora biti Cist bez organskih primjesa,
vapno za Zbukanje mora biti odleZeno najmanje tri mjeseca. Prilikom izvedbe radova izvedbe Zbukanja i
glazura prema projektu izvoda¢ radova mora se pridrzavati uvjeta i opisa u trodkovniku kao i vazecih
propisa. Zbukanje zidova zgrada se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedeni u skladu tehnickih
propisima. Zidovi od opeke moraju se prije Zbukanja oistiti i mort u fugama udubiti, kako bi se Zbuka mogla
primiti. Prvo se nanosi Spric pa gruba i fina Zbuka. Fina Zbuka smije se nanositi samo na ve¢ osusenu grubu
Zbuku. Upotreblieni dodaci, koji sluze za poboljanje uredenosti morta za postizanje nepremocCivosti ili
pobolj$anja kemijskih i mehaniékih svojstava, moraju odgovarati utvrdenim normativima i dokumentiranim
odgovarajuéim atestima. Za ugradivanje vratiju i prozora potrebno je okvir (zidarske mjere) pravilno
dimenzionirati, na toéno po mjerama definirane Sirine otvora uz vertikalno i horizontalno podeSavanje. Sav
upotrebljivi materijal prilkom pomocCi raznim obrtnickim i instalaterskim radovima evidentirat ¢e se u
gradevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom inZenjeru.

Gradenje gradevina koje sadrze zidanu konstrukciju mora biti takvo da zidana konstrukcija ima tehnicka
svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane Tehnickim propisom za zidane konstrukcije u skladu s
tehnickim rieSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom, te da se osigura ofuvanje tih
svojstava i uporabljivost gradevine tijgkom njezinog trajanja.

Pri izvodenju zidane konstrukcije izvodaC je duzan pridrzavati se projekta zidane konstrukcije i tehnickih
uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba Tehni¢kog propisa za zidane konstrukcije.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvodac zidane konstrukcije mora utvrditi:

- da li je gradevni proizvod isporucen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se
podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporuéen s podacima u oznaci,

- dalije gradevni proizvod isporucen s tehniCkim uputama za ugradniju i uporabu,

- jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradniju,
uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije sukladni svojstvima i podacima
odredenim glavnim projektom.

Utvrdeno stanje zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a
dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporucen pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti gradevnih
proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima gradevnog proizvoda izradenog na gradilistu
izvodac zapisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika. Zabranjena je ugradnja
gradevnog proizvoda koji:

- jeisporucen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

- jeisporucen bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu,

- nema svojstva zahtijevana projektom zidane konstrukcije ili mu je istekao rok uporabe, odnosno Ciji
podaci znaCajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost zidane konstrukcije nisu
sukladni podacima odredenim glavnim projektom.

TESARSKI RADOVI
Ovim uvjetima propisuje se nacin izrade i osobine materijala, ¢ega se treba pridrzavati kod izrade oplate,
razupiranja i sliénih radova. Pri izradi se treba pridrzavati propisa te projekta i statiCkog proraCuna.
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Oplate kao i razna razupiranja moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez sliegavanja i tetnih deformacija
mogu primati optereCenja i uvjete koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako
izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstva rada, kao i sigurnost prolaznika, promet,
susjednih objekata i okolice. Za izradu drvene oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade ili
vodootporne ploCe. Mogu se koristiti i metalne oplate, ali iskljuivo prema uputama proizvodaCa oplata.
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu.
One moraju biti izradene to¢no po mjerama oznaCenim u crteZima za pojedine dijelove koji e se betonirati i
to sa svim potrebnim podupiraéima. Unutarnje povrSine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne,
vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crteZima predvideno. Nastavci pojedinih oplata ne smiju
izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s ostrim rubovima
te da se osigura dobro brtvljenje i spreCavanje deformacije. Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji
se ne bi dali oprati s gotovog betona ili ako bi nakon bilo kakvog pranja ostale mrlje na tim povrSinama.
Oplatu za betonske konstrukcije Cije ¢e povrSine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj blanjanoj ili
profiliranoj oplati, prema nacrtu. Ako se u projektu trazi glatka oplata onda treba koristiti daske istih Sirina, ali
osim ako nije drugacije predvideno, s vidlivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili
uputama projektanta. Oplate betona koje se ne Zbukaju ne smiju se vezati kroz beton limovima ili Zicom.
Pod skidanjem oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim
elementima, kao i slaganje i sortiranje grade na odredenim mjestima. Takoder je uklju¢eno i €iS¢enje dasaka
gredica, potpora i vadenje Cavla, sjeenje vezne zice, vadenje klanfi i zavrtanje, kao i ¢iSCenje tih elemenata
od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.

lzradena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvodaca statiCki kontrolirana. Prije
nego Sto se poéne ugradivati beton, moraju se provjeriti dimenzije oplate, kakvoéa njihove izvedbe kao i
Cisto¢a i vlaznost oplate.

Izrada lakih pokretnih skela visine do 2 m uklju¢ena je u cijenu ostalih gradevinskih radova i ne obraunava
se posebno. Nosive skele obradene su sa svrhom da prenose optereenje od oplate kod betonskih ili
armirano-betonskih konstrukcija ili pridrzavanja teSkin elemenata kod montaze. Nacin obraduna lake
pokretne, lake nepokretne i konzolne skele vr3i se po 1m? horizontalne projekcije skele. Fasadne skele
obracunavaju se po m? vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu i 1 m iznad njezine radne
povrSine. Nosive skele obradunavaju se po 1 m® zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama.
Tesarske radove treba izvoditi prema tehni¢kom opisu, nacrtima, statickom proracunu, kao i prema
normama i propisima za drvene konstrukcije. Prije poCetka radova izvodaC mora na gradevini provjeriti sve
mjere relevantne za izvedbu. Smije se upotrebljavati samo zdrava ostrobridna grada prve ili druge klase,
prosusena s najvise 20% vlage.

IZOLACIJE

Hidroizolaciju, toplinsku i zvuénu izolaciju treba izraditi totno prema specifikaciji radova, uputama i
preporukama proizvodaca i sukladno tehni€kim uvjetima iz projekta. Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i
struéno drzeéi se projekine dokumentacije, propisa i nomativa. Sav materijal mora odgovarati normativima
koji se ugraduju i mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradili$tu te na zahtjev nadzorne sluzbe i
predoceni.

Uskladistenje materijala na gradiliStu mora biti stru¢no kako bi se iskljuéila bilo kakva mogucnost
propadanja. Prije poCetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako
nije pogodna za rad mora o tom pismeno izvjestiti naru¢ioca radova kako bi se podloga na vrijeme popravila
i pripremila za izvodenje izolacije. Hidroizolacija se polaZze samo u posve suhu i o€iS¢enu podlogu kod
temperature viSe od 12°C. Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete te odgovarati tekuéim
propisima i normativima. lzvodac je duzan provijeriti vrste i ateste po SarZama liepenke u odnosu na projekt.
Izolacione trake moraju se uvaljati u vruéi premaz bez zraénih mjehurica.
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Svi spojevi izvode se sa minimalnim preklopima 10 cm. Posebnu pazZnju posvetiti izvedbi
«holkerar/savijanja/liepenke, jer e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.
Sve hidroizolacije izvesti od najkvalitetnijih materijala na €istoj i suhoj podlozi, sa prethodnim hladnim
bitumenskim premazom. Uz sve vertikalne povrSine izvesti nevarene holkere.

U vlaZnim prostorijama i sanitarnim Cvorovima mora sloj koji sluZi za zvuénu izolaciju biti zastien
dvostrukim slojem ljepenki ili folijom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom. Plo&e plivajuéeg poda
ne smiju imati krute veze s okolnim zidovima.

BRAVARSKI RADOVI

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i vaze¢im propisima i normativima.
Svi radovi moraju biti izvedeni struéno i solidno. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili
atestima, a izvodac je duzan pribaviti sve ateste za kvalitetu materijala i povrinsku obradu. Sva bravarija
mora u radionici biti o¢iS¢ena od hrde i masnoce i ako projektom nije drugacije odredeno, zasti¢ena jednim
osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zastite i normativima. lzvoda¢ bravarskih radova treba
se pridrzavati nacrta, Sema, opisa pojedinacnih stavki troskovnika te tekuéih propisa i normativa. Obvezan je
izraditi radioni¢ku dokumentaciju i postaviti je na ovjeru projektantu. Na temelju shema i detaljnih nacrta,
izvodaé radova je duzan zatraZiti sve upotrebne upute u pogledu eventualnih korekcija detalja i promjena. U
protivnom, eventualna $teta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvodaca. Ako koja stavka izvodacu nije
jasna, mora prije predaje traziti objadnjenje od projektanta. Prije ugradbe bravarije, bravar je duzan upozoriti
izvodaCa gradevinskih radova na eventualne nedostatke, jer bravar odgovara za kvalitetu i ispravnost svih
dijelova do primopredaje svojih radova. Za sve promjene potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog
inzenjera. Prije poCetka radova izvodac treba sve mjere, broj komada i sl. Treba prekontrolirati na gradilistu.
Svi bravarski elementi ugraduju se «suhim« postupkom (bez upotrebe morta) tj. na prethodno ugradena
sidra varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plasti¢nim ¢epovima. Sve reSke izmedu zidova i bravarskih
(metalnih) elemenata moraju biti brtvijena ili kitana akrilnim, silikonskim ili sl. kitovima.

PODOVI

Podovi se moraju polagati na Ciste i ravne podloge, koje su bez neravnina. Ako je podloga neravna,
potrebno ju je izravnati. U svim prostorjama se izvede plivajuéi podovi, sa prigusnim slojem od
elastificiranog polistirena. Plivajuéi sloj cementnog estriha, koji je minimine debljine 4cm, se od el. polistirena
odvaja PE folijom. Na cem. estrih se postavljaju zavrSne obloge poda (parket, keramika, kamen, tepisoni),
koje moraju biti dobro u¢vr§cene za podlogu. Ljepilo, kojim se ostvaruje &vrsta veza za podlogu, ne smije
utjecati na samu podlogu kao ni na zdravlje ljudi te mora imati dokaze o kvaliteti. Pod na tlu se izolira
ekstrudiranim polistirenom debljine 10cm. Sve podne obloge moraju odgovarati hrvatskim normama ili imati
ateste o kvaliteti. Temperatura zraka u prostoriji gdje se izvode podne obloge ne smije biti niza od +10°C.
Dilatacijske reSke se ne smiju zatvarati podnim oblogama.

KERAMICARSKI RADOVI

KeramiCarski se radovi moraju izvoditi u skladu s normama (HRN U.F2.011 i HRN U.F2.018) za
keramiCarske radove. Prilikom izvedbe keramiCarskih radova opisanih u projektnoj dokumentaciji izvodac
radova mora se pridrzavati svih opisa i uvjeta, pravilnika o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavrSne radove
u zgradarstvu te normativa. Sva oploCenja zidova, podova i sl. izvesti tamo, gdje je to projektom predvideno.
Nacin izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga te nacin obracuna u svemu prema tekucim
propisima i normativima. Cement i cementni mort mora odgovarati standardu, a ukoliko se upotrebljava
cement van standarda, treba ga ispitati prema normativima. Ukoliko za odredene plocice ne postoji standard
ili se radi o plo¢icama iz uvoza, moraju se iz predlozZenih atesta utvrditi karakteristike propisane u tehni¢kim
uvjetima za izvodenje keram. radova. Boju, vrstu i kvalitetu obavezno dogovoriti sa projektantom prije
ugradnje i nabavke istih.
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Izvoda¢ mora obavezno predociti plogice na uvid, donijeti uzorke te nakon dogovora i potpisa projektanta i
utvrdivanja potrebnih povrsina na licu mjesta pristupiti nabavci i postavi istih. Prije poCetka radova izvoda€ je
duZan pregledati sve podloge.

SOBOSLIKARSKO LICILACKI RADOVI

Svi radovi moraju biti izvedeni struno i solidno, s odgovarajuéom radnom snagom i odgovaraju¢im
kvalitetnim materijalom. Izvoda€ radova mora upotrijebiti materijale, koji su u svemu (boji, vrsti i kvaliteti)
jednaki uzorku Sto ga odabere projektant od uzorka predloZenih po izvodacu. |zrada uzoraka ne naplaéuje
se posebno. Upotrijeblieni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Prije poCetka radova izvodac
je duzan pregledati sve podloge i traZiti od nadzornog inZenjera da se postupi po njegovim eventualnim
primjedbama, ukoliko su opravdane. Materijali se mogu primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su
prema svojim kemijsko-fizickim osobinama namjenjeni. Gotovi, tvornicki materijali moraju se upotrebljavati
prema uputstvima proizvodaca. Podloge moraju biti Ciste bez praSine, smole, masti ili hrde ili naslaga drugih
materijala. Vanjski nali¢ mora biti otporan atmosferilijama, a unutrasnji postojanih boja otpornih na sredstva
za CiSéenje. Premazi moraju €vrsto prijanjati na podlogu na koju se nanose bez tragova Cetke ili valika, a
boja mora biti jednoliéna i bez mrlja. Na obojenim povrSinama ne smiju se poznavati tragovi Cetke, ne smije
biti mrlja, ton mora biti ujednacen i identi¢an. Obojene povrsine ne smiju se dati brisati, niti se smiju ljustiti.
Kvaliteta pojedinih boja i lakova mora odgovarati teku¢im propisima i normativima. Ako se u garantnom roku
pojave bilo kakve promjene na obojenim povrSinama uslijed loSe kvalitete materijala ili izvedbe, izvodac
mora 0 svom trodku izvrSiti popravke.

ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA

Radovi na izgradnji zahtjevati ¢e cjelovitu organizaciju gradiliSta. Nakon izvedenih radova na izgradnii i
uredenju okolisa potrebno je izvrSiti sanaciju okoliSa gradilita. U sklopu sanacije gradiliSta, a prije
primopredaje izgradene gradevine potrebno je izvesti sliedece radove :

1. Ukloniti sve priviemeno izgradene nastambe koje su sluzile za skladistenje gradiva, alata i opreme, kao i
svih priviemenih gradevina koje su izgradene i koriStene za smjesStaj i boravak ljudi, za potrebe vodenja
gradilista, ishrane radnika, garderobe i sli¢no.

2. Ukloniti sve privremene prikljucke gradilita na komunalne objekte, kao i privremene elekiroenergetske
prikljucke te mjesta radova urediti, odistiti i dovesti u ispravno stanje kakvo je bilo prije poCetka izvodenja
radova.

3. Sve povrsine koje su se koristile kao privremeno odlagaliSte gradiva, spremiste alata, opreme i strojeva,
kao i povrSine koje su ostec¢ene prilikom priviemenog deponiranja materijala potrebno je u potpunosti o€istiti
i sanirati sva oSteCenja nastala na tim povrSinama.

4. Svu privremenu prometnu signalizaciju postavljenu radi potreba funkcioniranja gradiliSta i reguliranja
prometa na pristupnim prometnicama, potrebno je u potpunosti ukloniti nakon zavrSenih radova te vratiti u
funkciju prijasniji rezim prometa.

5. Postojece objekte koji ¢ée na predvidenim lokacijama izgradnje biti  eventualno
djelomice ili potpuno sruSeni, potrebno je sanirati u skladu s projektom.

6. Asfaltne cestovne povrSine prekopane i oStecene prilikom izvodenja radova potrebno je u skladu s
projektom obnoviti novom asfalthom masom i slojevima uz pravilno zasjecanje postojeceg asfalta na
spojevima s novim asfaltom.

7. Nakon zavrSenih radova i pojedinih faza radova potrebno je gradiliSte potpuno odistiti od sveg otpadnog
gradevnog materijala, drvene grade, armature, oplate i ostalih otpadaka. Isto tako potrebno je ukloniti sve
priviemene skele, prepreke i zastitne ograde, kao i preostale gradevne alate, opremu i strojeve.

ViSak materijala ¢e se odvesti na trajno odlagaliste gradevnog materijala. Odlaganije ¢e se vrSiti razastiranjem
u slojevima. OdlagaliSte ¢e se nakon dovoza gradevnog materijala urediti planiranjem, te ¢e se povrsina
odlagalista dovesti na razinu izgleda ostalog okolida.
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Svi navedeni radovi, kao i ostali eventualno potrebni radovi na sanaciji gradili$ta, ne obraCunavaju se kao
posebne stavke troSkovnika, ve¢ se smatraju troskovima koje izvodac¢ treba uracunati u jedinicne cijene

radova.

S gradevnim se otpadom mora postupati sukladno odredbama Zakona o otpadu na nacin da se izbjegne:

- opasnost za ljudsko zdravlje,
- opasnost za biljni i Zivotinjski svijet,

- oneCiSc¢enje okoliSa: voda, mora, tla i zraka iznad propisanih grani¢nih

vrijednosti,
- nekontrolirano odlaganje i spaljivanie,
- nastajanje eksplozija i pozara,
- stvaranje buke i neugodnih mirisa,

- pojavljivanje i razmnoZavanje Stetnih Zivotinja i biljaka,

- razvoj patogenih mikroorganizama,
- naru$avanje javnog reda i mira.

Zbrinjavanjem gradevnog otpada moraju se ostvariti osnovni cilievi postupanja s otpadom, koji se oCituju u
izbjegavanju i smanjivanju nastajanja otpada i smanjivanju opasnih svojstava otpada Ciji se nastanak ne
moze sprijeciti, u spre€avanju nenadziranog postupanja s otpadom, u iskoriStavanju vrijednih svojstava
otpada u materijalne i energetske svrhe i njegovo obradivanje prije odlaganja, u odlaganju otpada na
odlagalistima, kao i u saniranju otpadom onegiséenih povrsina.

GRADEVINSKI RADOVI

Normativi za materijale koji se koriste u okviru zemljanih radova

HRN B.B2.009.; B.B3.100- prirodni agregat

HRN B.B2 010 -separirani agregat

HRN B.B5.030 -pijesak

HNR U.B1.012 -odredivanije vlaznosti tla

HRN U.B1.016 -odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.034 -odredivanije koeficijenta vodopropustljivosti
Normativ za materijale za betonske i armiranobetonske radove

HRN B.B2.009.; B.B3.100- prirodni agregata

HRN B.B2 010 -separirani agregat

HRN B.B5.030 -pijesak

HRN B.C1.011; B.C1.013-014; B.C8.020 -cement
HRN U.M1.010-014 -nearmirani beton

HRN U.M1.050 -laki beton

HRN U.M1.045; U.M1.050-052 -transportirani beton

HRN M1.048/85 -naknadno utvrdivanje pritisne évrstoce ugradenog betona

Normativi za montaZzne armirano betonske radove
HRN U.N1.011 -betonski blokovi

HRN U.N1.101 -betonski nadvratnici

HRN U.N1.111 -betonski nadprozornici

HRN U.N1.201 -stubista

Normativi za materijale za armiraCke radove

HRN C.K6 020 -betonski &elik

HRHN U.M1.048/85/JUS C.K6 020 -zavarivanje Sipki
HRN U.M1.091 -zavarivanje arm.mreze

HRN U.M1.092 -bi armatura
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Normativi za materijale za zidarske radove

HRN B:C1.030;B.C.8.030; B.C8.932 -gips

HRN B.C1.011; B.C1.015; B.C8.022-028 -cementi

HRN B.C1.020; B.C8.042 -vapno

HRN B.B8.030; B.B8.039-040 -pijesak

HRN U.M2.010; U.M2.012; U.M8.002 -mortovi

HRN B.D6.430 -mort vatrostalni

HRN B.D1.011 -pune opeke od gline

HRN B.D1.014 -Suplje fasadne opeke i blokovi od gline

HRN U.J1.170 -Schiedel montazni dimnjaci

HRN B.D8.320;B.D8.304 -dimovodne cijevi

HRN B.D1.200-245 -keramicke cijevi

HRN B.C4. -azbest cementne cijevi

Normativi materijala za hidroizolaciju

HRN U.M3.220; U.M3.221-225 -krovne liepnke

HRN U.M3.226; U.M3.232 -bitumenske trake

HRN U.M .231 -voalbit

HRN U.M3.240; U.M3.242 -resitol-hladni premaz

HRN U.M3.244 -bituzol-vruée mase

HRN U.M3.230 -bitumenske trake sa aluminijskom folijom

HRN U.M3.231 -bitumenske trake sa uloskom od staklenog voala
HRN U.M3.234 -bitumenske trake sa uloSkom od staklene tkanine
Normativi materijala za toplinsku izolaciju

HRN U.M 9.015 -mineralna vuna

HRN G.C1.320 —porofen

HRN G.C1.201: G.C1.320;G.C7.201 -okipor

HRN B.D1.024 -drvolit

Normativi za bravarske radove i aluminijske bravarske radove
HRN C.B0.500 -opci gradevinski Celici

HRN C.B3.021 -okrugli ¢elici,vruce valjani

HRN C.B3.024 -kvadrat.Celici,vruce valjani

HRN C.B3.025 -plosnati Celici,vruce valjani

HRN C.B3.030 -Siroki pl.celici,vruce valjani

HRN C.B3.402 -vuceni &elici

HRN C.B4.110-112 -&eli€ni limovi

HRN C.B4.114 -toplo valjani rebrasti lim

HRN C.A4.001 -mehanicka ispitivanja kovina

HRN C.A1.010; C.A1.041 -montaza i ispitivanje kemijskog
sastava Celika i zeljeza

HRN C.T3.001;C.T3.011;C.T.020 C.T3.030;C.T3.040;C.T3.051;C.T3.052;C.T3.061 -
tehnika zavarivanja kovina

HRN C.T3.071; C.T3.082 -osiguranije kakvoce zavar.radova

HRN C.T8.113;,C.T7.114,C.T7.320;
C.T7.322,C.T7.329;C.T7.339,C.T7.362;C.T7.363;C.T7.366;C.T7.371;C.T7.378
-zastita od korozije
HRNC.C2.300;C.C3.200;C.04;C.C4.;,C.C6;C.CO9 -alu.legura zalijevanje
Normativi za staklarske radove

HRN U.F2.025 -staklo
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HRN B.E8.092 -staklo ravno

HRN B.E1.011 -staklo armirano

HRN B.E1.080 -staklo sigurnosno

HRN B.E3.701 -staklo brazdasto i ornament

HRN B.E1.050; HRN H.C6.050 -staklarski kit
Normativ za keramiéarske radove

HRN U.F2.011

HRN B.D1.300-301;B.D1.334-335 -zidne plocice
HRN B.D1.305-306;B.D01.310;B.D1.320 -podne plodice
HRN B.D1.321 -kulir plogice

Normativi za limarske radove

HRN U.N9.052-055

HRN C.B4.081 -pocin¢ani lim

HRN C.D4.021 -bakreni lim

Normativi za soboslikarske radove HRN U.F2.012
HRN H.C1.001-027; H.C8.030-100 -boje i lakovi
HRN H.C1.023 -olovni minij

HRN H.C1.034 -cinkov kromat

Normativi za fasaderske radove HRN U.F2.010

Split, travan;j, 2019.
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4. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA \

Znacajke susjednih gradevina koje utje¢u na tehnicko rjeSenje odredivanja nacina sprjeéavanja
Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno odjeljivanje) u
glavnom projektu gradevine

S obzirom na lokaciju gradevine te udaljenost vecu od 3 metra od susjednih gradevina u blizini (samostojeéi
objekt), osigurana je minimalna sigurnosna udaljenost, koja onemogucava Sirenje poZara.

Tehnicko rjesenje o¢uvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u glavnhom
projektu gradevine

Nosivost konstrukcije gradevina definirana je sukladno Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13, 87/15).

U skladu sa ¢lankom 4. ,Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluCaju pozara®, prema zahtjevnosti zastite od pozara predmetne gradevine potpadaju u
podskupinu 5 (ZPS 5), te se temeliem toga i odreduju bitne znaCajke pozarne zatite prema vazeéim
propisima.

Zgrade podskupine 5(ZPS5)
KONSTRUKCIE | ELEMENTI ZGRADE MORAJU ZADOVOLJITI
SLJEDECE ZAHTJEVE ZA OTPORNOST NA POZAR

Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)

Zadniji kat ili potkrovlje R 60
Suteren, prizemlie i katovi R90
Podrumske (Podzemne etaze) R90
Pregradni zidovi

Zadniji kat ili potkrovlje ElI 60
Suteren, prizemlje i katovi EI90
Podrumske ( Podzemne etaze) EI90

Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka (REI nosivi zidovi, El pregradni zidovi)

Zidovi na granici pozarnog odjelka ili na | REI90

granici parcele EI90

Ostali zidovi i stropovi na granici pozarnog | REI90

odjelika EI90

Stropovi i kosi krovovi s nagibom do 60 stupnjeva u odnosu na horizontalu
Stropovi iznad zadnjeg kata R 60
Medustropovi iznad ostalih katova REI 90

Stropovi izmedu podrumskih  (podzemnih | REI 90

etaza)

Balkonska plo¢a R30 i najmanje A2
Okno dizala EI'90

Vrata na dizalu El90

ZAHTJEVI OTPORNOSTI NA POZAR SIGURNOSNIH STUBISTA

Zidovi stubista
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Suteren, prizemlje i katovi @

(2) Zahtjevi za otpornost na pozar nisu potrebni
kod vanjskih zidova stubista izvedenih od
gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju
prema reakciji na pozZar u najmanje A2 i koji u
slu¢aju poZara ne mogu biti ugrozeni
susjednim dijelovima gradevine spojenim na te
vanjske zidove.

REI'90®)

EI90©
®)Gradevinski elementi moraju unutar stubista biti izvedeni
od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema reakciji
na poZar u najmanje u A2

Podrumske (podzemne etaze)

REI90®)

EI90G)
®)Gradevinski elementi moraju unutar stubi$ta biti izvedeni
od gradevnih proizvoda koji se razvrstavaju prema reakciji
na pozar u najmanje u A2

Strop iznad stubiste )

) Od zahtijeva se moze odstupiti ako se
prijenos pozara sa susjednih elemenata
gradevine na stubiste moze sprijeciti
odgovarajuim mjerama.

REI90

Vrata u zidovima stubi$ta bez zapornice

za stanove, poslovne prostore i druge prostore
koji izravno vode na stubiste

El, 30-C-Sm s sustavom za automatsku dojavu
pozara

li

s autonomnim dojavnim uredajem( i uredajem za
odvodnju dima

li

El, 30-C sa sustavom mehanicke ventilacije

za hodnike koji vode na stubiste u suterenu,
prizemlju i katovima

za hodnike i prostorije u podzemnim etazama
koje izravno vode na stubiste

Vrata u zidovima stubista sa u€inkovitom ventilacijom u predprostoru (zapornici)

od zapornice prema hodniku i stubistu E60-C
od stambenih ili poslovnih jedinica, kao i | El, 60-C
drugih prostora prema zapornici

Krakovi i podesti stubista

u stubistima bez predprostora R 90

u stubistima sa zapornicom, u koju vode
automatska samozatvarajuca vrata,
E 30-C ifili El, 30-C, El, 30-C-Sm

R60 i najmanje A2

Sustav za automatsku dojavu pozara u
stubistima, bez zapornice

U stubistu, ukljucujuéi i opce dostupna podrucja kao Sto su
hodnici i podrumske prostorije, s minimalnom  funkcijom
alarma, osim kod stambenih zgrada s autonomnim
dojavnim uredajem samo u prostoru stubista.

Mehani¢ka ventilacija stubistima  bez

zapornice

u

Potrebno je uvesti neki od sustava za spreCavanje ulaska
dima ili njegovo razrjedivanje®
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UREDAJ ZA ODVODNJU DIMA ©6)

Lokacija

na vrhu stubista

Veliéina

podrucje slobodnog presjeka od 1,00 m?

uredaji za otvaranje

Pokretanje preko sustava za automatsku dojavu poZara

ili

pokretanje preko autonomnog dojavnog uredaja

i

dodatna opcija — ruéno otvaranje na posliednjem podestu i
prizemlju odnosno katu na koji mogu pristupiti vatrogasci.
Otvaranje mora biti neovisno o optem napajanju
eektricnom energijom.

Sustav za odvodnju dima nije potreban ukoliko je predviden sustav nadtlaka.

VANJSKO STUBISTE

Najmanje A2 uz uvjet da je stubiste zasticeno od prodora
vatre i dima preko otvora na proCelju ifili proCelia bez
potrebne otpornosti na pozar.

GRADEVNI PROIZVODI KOJI' SE UGRABUJU U GRADEVINU TREBAJU ZADOVOLJITI SLJEDECE
ZAHTJEVE U POGLEDU REAKCIJE NA POZAR.

PROCELJA

OvjeSeni ventilirani elementi proCelja

Klasificirani sustav

[ B-d1

ili izvedba sa slijedecéim klasificiranim komponentama

Vanijski sloj B-d1
Podkonstrukcija

- Stapasta C

- Tockasta A2
Izolacija A2
Toplinski kontaktni sustav proCelja
Klasificirani sustav C-d1
il
Sastav slojeva sa slijede¢im klasificiranim
komponentama

- Pokrovni sloj B-d1

- Izolacijski sloj A2

Unutarnje zidne obloge i zavrsni slojevi

Unutarnje zidne obloge, izuzimajuéi evakuacijske putove

Klasificirani sustav

| D

ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama

- Obloga

CiliB

- lzolacija

BiliC

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima

Klasificirani sustav

[A2

ili izvedba sa slijedeéim klasificiranim komponentama

- Obloga Bili A2
- Podkonstrukcija A2 ili A2
- lzolacija A2ili B
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Unutarniji zavr$ni slojevi zida unutar evakuacijskih putova

- Hodnici B-s1,d0

- Stubiste A2-s1,d0

Gradevni proizvodi za podove i stropove

Podne podloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici A2fl

- Stubite A2fl
Podne podloge u neizgradenim dijelovima A2fl
potkrovlja
Podne konstrukcije
Klasificirani sustav | B
ili izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
Nosivi dio BiliB
|Izolacijski sloj BiliC
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploCe ukljuCujuci i priévrséenja izuzev stropne obloge
Klasificirani sustav | D-d0
ili izvedba sa sliedecim Klasificiranim komponentama
Podkonstrukcija A2 ili A2
Izolacijski sloj B-d0 ili D-d0
Obloga ili spusteni strop C-d0ili B-d0
Stropne obloge na evakuacijskim putovima

- Hodnici B-s1,d0

- Stubite A-s1,d0
KROVOVI

Ravni krovovi

Gornii sloj debljine od najmanje 5 cm Sljunka ili istovrijednog materijala

- lIzolacija (hidroizolacija ili sliéno) D

- Toplinska izolacija B
Kad gornii sloj ne odgovara predhodnoj tocki

- lzolacija BKROV (t1)

- Toplinska izolacija B
Kosi krovovi (20°< nagib <60°)

- Pokrov A2

- Krovna ljepenka i folije E

- Krovna konstrukcija A2

- Toplinska izolacija A2
Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali
Kanali A2
Izolacija B
Obloge C
Materijali za ispunu sljubnica
Materijal za ispunjavanje sljubnica | A2
Ispune ograda
Balkoni, lode i dr. B
u gradevini (u prolazima kroz evakuaciske | A2
putove)
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Dupli i Suplji podovi

Dupli podovi
- Nosivi sloj B
- Stupovi A2
Suplji podovi
- Estrih A2
- Oplata B

Natkrivena parkirali$ta i garaze

GaraZe manje od 250 m?*(podzemne i nadzemne)

Podne obloge | B
Zidne obloge
Klasificirani sustav | B-st
lli izvedba sa sliedecim Klasificiranim komponentama

- lzolacija C

- Obloga B-sf1
Konstrukcije ispod neobradene stropne ploCe (ukljuCujuci i priCvrséenja) ukljuCujuci stropne obloge
Klasificirani sustav | B-s1,d0
lli izvedba sa sliedecim Klasificiranim komponentama

—  podkonstrukcija A2

- lzolacija C

- iobloge ili objeSeni stropovi B-s1,d0

Znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utje€u na tehnicko rjeSenje
vatrogasnih pristupa (brojnost, zna¢ajke i oznac¢avanje)

Pristup vatrogasnih vozila i tehnike gradevini omogucen je sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne
pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03). Uspon ili pad u vatrogasnom prilazu ne prelazi 12% nagiba, bez
stepenica.

Nosivost gradevinskih konstrukcija, ¢ije su povrSine predvidene da posluze kao vatrogasni pristup,
projektirati ¢e se na osovinski pritisak od 100 kN.

Sukladno odredbama Pravilnika vatrogasni pristupi sastoje se od vatrogasnih prilaza i povrSina za operativni
rad vatrogasnih vozila. Vodoravni radijus zaokretanja vatrogasnih prilaza uskladeni su sa zahtjevima tablice
tablici br.1 citiranog Pravilnika.

VATROGASNI PRILAZI ZA OBJEKTE VISINE DO 22 m
VODORAVNI RADJUS m

UNUTARNJI VANJSKI
5.00 10.00 15.00

SIRINA VATROGASNIH PRILAZA m

Znacajke predvidivog nac¢ina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te nacina
napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti)

Prema ¢lanaku 40., Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu€aju pozara (NN 28/13, 87/15) vrata na evakuacijskom putu, buduéi da se radi o stambenoj zgradi u
kojoj se okuplia viSe od 50 osoba, moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama,
pritisnim plo€ama, pritisnim Sipkama i sli¢no, sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili HRN EN 1125 i
smijernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zastitu od pozara CFPA-E Guideline No 2

101




MAPA 1 - KNJIGA 1B — GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C II \“ GRAPEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
N AN d.o.0. Zupanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
B o e e -+ [ BR_PROJEKTA: | T.D.-A160/18 GL-B
DATUM: Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

Panic & emergency exit devices (Panika i naprave izlaza za nuzdu) i moraju se otvarati u smjeru izlaza ili
posmiéno.

Ukoliko je predviden elektro ormar na putu evakuacije potrebno ga je protupoZarno &tititi da se ne bi ugrozila
evakuacija osoba (zastita minimalno 30 min).

Na evakuacijskim putovima potrebno je postaviti dobro uo€ljive oznake za smijer kretanja za bijeg iz zgrade.
Znakovi za usmjeravanije kretanja ljudi moraju biti osvijetljeni izvorom svjetlosti koji na osvijetlienu povrsinu
daje jakost svjetla najmanje 50 Ix. Takoder svaka vrata, prolaz koji ne sluZe za izlaz niti su pristupni put
izlazu, a smjeSteni su tako da bi se zabunom mogli smatrati izlazom, moraju biti vidljivo ozna¢eni znakom
§to ukazuje na stvarnu namjenu vrata, prolaza.

Najveca ukupna duljina evakuacijskog puta je:

- 40,00 metara u gradevinama bez ugradenog sustava za automatsku dojavu i gaenje pozara.

Najveca dozvoljena duljina zajedni¢kog dijela evakuacijskog puta je:

- 23,00 metra u gradevinama bez ugradenog sustava za automatsku dojavu i gadenje pozara.

Najveca dozvoljena duljina slijepog hodnika je:

- 6,00 metara u gradevinama bez ugradenog sustava za automatsku dojavu i gadenje pozara.

Tehnicko rjeSenje sprjeavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i raspored pozarnih
odnosno dimnih odjeljaka glavnom projektu gradevine

Pozarni odjelici, odnosno nosivi elementi konstrukcije i elementi putova za evakuaciju biti ¢e izradeni od
vatrootpornog materijala otpornog prema pozaru sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).

Tehnicko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasenje pozara (brojnost, naéin ugradnje,
raspored, zna€ajke i oznac¢avanje) u glavhom projektu gradevine

Za sprjeCavanie izbijanja i Sirenja pozara, odnosno za pravilno funkcioniranje mjera zastite od pozara
potrebno je predvidjeti slijedecu protupoZarnu opremu i instalacije:

e Vatrogasni aparati
Od mobilne opreme za gaSenje pozara predvidaju se vatrogasni aparati za poCetno gaSenje pozara,
sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11; 74/13).
Vatrogasni aparati postavljaju se na nacin da rucka za noSenje ne smije biti na visini vecoj od 1,5 metara od
tla.

¢ Sigurnosna rasvjeta
U gradevini se predvida sigurnosna rasvjeta koja osigurava adekvatne znakove i orijentacijske uvjete, za
vrijeme ispada mreznog napona, koji vode do izlaza.

e Vatrodojavni sustav
U gradevini se predvida instalacija vatrodojavnog sustava projektiranog u skladu sa Pravilnikom o sustavima
za dojavu pozara (NN br. 56/99) te podrucje nadzora u cjelokupnoj gradevini koja obuhvaca sve prostore na
svim etaZzama.

e Hidrantska mreza

U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06) potrebno je osigurati vanjsku i
unutarnju hidrantska mreza za zastitu objekta od poZara.

102




MAPA 1 - KNJIGA 1B — GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKI PROJEKT

Rekonstrukcija sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena
C II \“ GRAPEVINA: u Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisatko-moslavacke
N AN d.o.0. Zupanije
PROJEKTIRANJE, GRADITELJSTVO, ZASTUPANJE | ZAJ.OZ.PR.: 160/18
B o e e -+ [ BR_PROJEKTA: | T.D.-A160/18 GL-B
DATUM: Split, travanj, 2019.g.

B) TEHNICKI DIO

Znacajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog naéina koriStenja gradevine, pozarne
opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omoguditi Sirenje
pozara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije,
dimnjaka i lozista), koje utje¢u na tehni¢ko rjeSenje dano u glavhom projektu gradevine

Pozarno opterecenje nastaje od gorivih materijala od kojih je izgradena zgrada i od gorivih materijala od koji
se nalaze u zgradi uslijed namjene. Ukupno pozarno opterecenje (Q) Cini suma imobilnog (qi) i mobilnog
(qm) pozarnog optere¢enja.

Prema austrijskim smjernicama za preventivnu zastitu od pozara TRVBA 100 i TRVBA 126 odredujemo
imobilno i mobilno pozarno opterecéenje.

Imobilno pozarno optereéenje objekta zgrade s obzirom na konstrukciju i ugradeni materijal, prema TRVBA
100 iz tablice 6.2/03, za gradevinu je qi = 100 MJ/m2 prema tipu 04,

Mobilno pozarno opterecéenje za ucionice i smjestajni dio gm=300 MJ/m2, a uredski dio qm=700MJ/m2.

Nije vr8eno raCunsko dokazivanje pozarnog rizika jer su mjere zastite od pozara odredene

sukladno OIB Smijernica - 2 (ProtupoZarna zastita), koji se sukladno ¢l.2 Zakona o zastiti od pozara
primjenjuje kao priznato pravilo tehni¢ke prakse jer nema hrvatskih propisa koji definiraju mjere zastite od
pozara u ovakvom tipu objekta.

Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu

Mjere zastite od pozara provesti ¢e se sukladno Pravilniku o mjerama zastite od pozara pri gradenju (NN br.
141/11), odnosno iste je potrebno provoditi kontinuirano dok gradiliste postoji.

Pri tome je potrebno planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehni¢ke mjere na gradilistu, za
vrijeme i izvan radnog vremena, kako bi se sprijeCilo nastajanje i Sirenje poZara na istom i osiguralo njegovo
ucinkovito gaenje, a koje bi se obradile u Planu izvodenja radova, sukladno posebnom propisu.

Odgovorna osoba za prethodno navedeno provodenje mjera zastite od pozara na gradiliStu je glavni
izvodac.

ZAKLJUCAK
Na temelju svih navedenih i prikazanih mjera zaStite od pozara proizlazi da su predmetnu gradevinu
predvidene propisane mjere zastite od pozara sukladno faznom zavrsetku objekta.

Split, travan;j, 2019. Projektant:

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.§. dipl.ing.arh
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5. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

5.1. Gradevinske mjere osiguranja radnih uvjeta i prostora
Gradevina Ce se izvesti tako da osigurava:

e stabilnost na staticka i dinamicka opterecenja
stabilnost na klimatske utjecaje
odvodenje atmosferskog taloga
odvodenje produkata tehnolokog procesa
zastitu od pozara
zastitu od buke
provjetravanje prostorija
prirodno, odnosno umjetno osvjetljavanje
toplinska zastita
sigurno kretanje

5.2. Radne prostorije

Veli¢ina radne prostorije predvidene su da za svakog radnika osiguraju najmanje 10 m3 zra¢nog prostora i 2
m2 slobodne povrsine poda.

Pod pojmom zracni prostor odnosno slobodna povrSina poda podrazumijeva se slobodna zapremina
zragnog prostora, odnosno povrsina poda koja nije zauzeta namjestajem, orudima, strojevima, pomo¢nim
uredajima ili materijalom i ne sluzi kao prostor za skladistenje.

Navedeno se odnosi na prostorije u kojima pri radu postoje propisani mikroklimatski uvjeti i nema Stetnih
fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja.

Minimalne svijetle visine radnih prostorija iznositi ¢e:

1) 3 m - prostorije u kojima u tijeku procesa rada nema $tetnih fizikalnih, kemijskih odnosno biolo$kih
djelovanja, osim prostorija za koje je drugacije odredeno posebnim propisima;

2) 2,8 m - prostorije u kojima su pri radu ispunjeni zahtjevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta, odnosno u
kojima u toku procesa rada nema Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovanja;

3) 2,50 m — prostorije predvidene za obavljanje administrativnih poslova, projektantski uredi, skladista,
prostorije u kojima se radnici zadrZavaju manje od dva sata dnevno, prostorije u kojima se obavljaju tihi
obrtnicki i drugi poslovi kao to su krojacki, pletacki, frizerski, graverski, kljuéarski, staklorezacki, postolarski,
fotografski, optiCarski, slikarski, kozmeti¢arski, pedikerski, urarski, zlatarski i sl., a u kojima su zadovoljeni
mikroklimatski uvjeti i nema Stetnih fizikalnih, kemijskih odnosno bioloskih djelovania.

5.3. Veli¢ina i visina prostorija

Veli¢ina prostorija unutar gradevine izvesti ¢e se da bude veca od potrebnog minimuma od 10 m3 zracnog
prostora za svakog radnika, odnosno 2 m? slobodne povrsine poda.

Visine radnih i pomoénih prostorija varirati e, ali to nece biti manje za radne prostorije manje od 2,80 m a
za pomoc¢ne 2,50 m.

5.4. Podovi
Podovi e se izvesti tako da se osigurava:
e stabilnost
e ravnu povrsinu
e sigurno hodanje
o toplinsku zastitu
e zvuénu zastitu
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o lako koristenje i odrzavanje

e vodonepropusnost ako se zahtjeva

e zadtitu od poZara i statiCkog elektriciteta
Pod ¢e s obje strane izlaznih vrata biti ravan i jednako uzdignut do udaljenosti koja je najmanje jednaka
Sirini prolaza u vratima.
Podovi prostorija ¢e biti ravni ali ne i klizavi. Izvest ¢e se od materijala koji se lako Cisti i odrzava, te ima
odgovarajuéu ¢vrstocu na habanje. U prostorijama gdje je moguée razlijevanje vode, podovi ¢e biti otporni
na vodu i izvedeni u padu prema podnim reSetkama.
U prostorijama gdje se javlja moguénost vlage na podu predvida se protuklizna podna obloga. Predvidaju se
klase protukliznosti sukladno Tehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima - HRN EN 14041:2008.
predvideno je:

PROSTOR KLASA PROTUKLIZNOSTI
(min.)

Ulazna podrucja (untarnja) R9
Ulazna podru¢ja (vanjska) R10
Sanitarije R11
Ostali prostori R9
Skolske ucionice R9
Stubista R9
Kuhinja R10
Blagavaonica R9
Prostori za rukotvorine R10

5.5. Zidovi, stropovi
Zidovi ¢e se izvesti tako da trajno osiguravaju:

e zadtitu od oborina i atmosferskih utjecaja (odgovarajuéom izvedbom vanjskih zidova,

fasada i njihovih dijelova),
e zadtitu od poZara (odgovarajuéom vatrootporno$éu nosivih i pregradnih zidova, stropova
te podjelom gradevine u pozarne sektore),

¢ odvodenje atmosferskog taloga (tako da ¢e biti sprijeCeno prodiranje atmosferskog taloga
u objekt kao i o$teéenje fasadne povrsine),
toplinsku zastitu,
zvuénu zastitu,
otvore za danje svjetlo,
sigurnost od prodora neovlastenih osoba,
stabilnost svih elemenata i dijelova,

¢ odvodenie difuzne pare (prema proraéunu fizike zgrade danom u glavnom projektu).
PovrSine konstruktivnih elemenata prostorija u kojima se javlia povecana vlaga (wc) ¢e biti obradene
keramickim ploGicama, tako da se omogucilagano CiS¢enje i pranje, te da se isklju¢i propustanje.
PovrSine zidova i stropova radnih prostorija biti Ce obojene svjetlijim bojama.
Na mjestima rada te u blizini mjesta rada i prometnih putova, prozirni zidovi ili zidovi koji propustaju svjetlost,
a posebno staklene pregrade, ¢e biti jasno oznacene i napravijene od sigurnosnog materijala i na primjeren
nacin osigurane da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih osoba.
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5.6. Elektriéne instalacije

Elektri¢ne instalacije ¢e biti projektirane, izvedene i odrZzavane sukladno posebnom propisu, tako da tijekom
koridtenja ne prouzroCe poZar odnosno eksploziju, elektriéni udar i druge opasnosti ili Stetnosti.

Radnicima i drugim osobama ¢e se osigurati zastita od rizika izravnog ili neizravnog dodira dijelova pod
naponom.

Projektiranje, izrada, izbor materijala i zatita, ¢e biti prikladni naponu, vanjskim uvjetima i ovlastenjima
osoba koje imaju pristup dijelovima instalacije.

5.7. Vodovod i kanalizacija

Pri projektiranju, gradenju i rekonstrukciji objekata moraju se predvidjeti i ugraditi odgovaraju¢e vodovodne
instalacije za opskrbu vodom za pice, za sanitarne potrebe, tehnoloSke potrebe i za gaSenje pozara,
priklju¢ene na gradsku vodovodnu mrezu ili na poseban izvor, kao i odgovarajuée kanalizacijske instalacije
za odvod otpadnih voda u skladu s vaze¢im propisima.

Otpadne tehni¢ke vode pri ¢ijem mijeSanju moze doéi do kemijskih reakcija i stvaranja Stetnih fizikalnih,
kemijskih i biolodkih smjesa ili eksplozivnih spojeva, moraju se odvoditi u neutralizacijske jame posebnim
kanalizacijskim cijevima, koje moraju biti poloZene u zemlju.

5.8. Krovovi

Ugraditi Ce se najmanje jedno Cvrsto mjesto za vezivanje radnika koji rade na popravcima i odrzavanju, kako
bi se omogucilo sigurno kretanje na krovu.

Vertikalni prilazi

Ledna zastita biti e izradena u obliku kaveza nacinjenog od lukova od plosnatog zeljeza, s unutrasnjim
radijusom ne manjim od 70 cm niti veéim od 80 cm, koji e biti pricvrS¢eni za stranice liestava na
medusobnom razmaku ne veéem od 1,4 m. Lukovi e biti povezani vertikalama od plosnatog Zelieza na
razmaku ne vecem od 25 cm. Lukovi i vertikale od plosnatog Zeljeza koji medusobno zatvaraju kavez, biti ¢e
tako dimenzionirani i uévrceni za liestve da pruzaju sigurnu zastitu osobama od pada s visine. Ljestve ¢e
biti biti kruto vezane sa zgradom, objektom ili konstrukcijom u razmacima ne ve¢im od 3,0 m. Ljestve ¢e biti
postavljene paralelno sa zgradom ili nekom drugom konstrukcijom. Ako liestve nemaju ledobran, nego je
predvideno da se osobe penju izmedu liestava i zida, razmak izmedu precke liestava i zgrade ¢ée iznositi 70
do 80 cm. Ako su liestve pricvrs¢ene za zid ili stup od povrsine zida odnosno stupa biti ¢e udaljen najmanje
16 cm. Na liestvama &ija je visina ve¢a od 20,0 m. na udaljenostima od 6,0 do 8,0 m ugraditi ¢e se
odmorista (platforme ili podesti). Rukohvati (stranice) ugradenih liestava za prilazenje platformama,
galerijama, krovovima objekata i sl. bit ¢e najmanje 0,75 m iznad prilazne povrSine. Ledna zastita Ce biti
produzena najmanje 1,0 m iznad prilazne povrsine.

5.9. Putovi i izlazi u nuzdi

Na evakuacijskim putovima postavit ¢e se dobro uocljive i osvijetliene oznake za smjer kretanja za bijeg iz
zgrade. Sa svake etaze postoji moguénost evakuacije putom za izlaZzenje u dva smjera. Najveca duljina
slijiepog hodnika u gradevini ne prelazi 15 m. Vrata na evakuacijskim putevima biti ¢e opremljena panik
bravom s panik letvom.

Putevi i izlazi u nuzdi ¢e biti slobodni i voditi Sto izravnije prema vanjskom prostoru ili do sigurnog podrucja.
Broj, raspodjela i dimenzije putova i izlaza u nuzdi ovise o uporabi, opremi i dimenzijama mjesta rada i
najvecem broju osoba koje mogu biti nazo¢ne. Stubista ¢e imati izlaze koji vode u slobodni prostor.

Posebni putovi i izlazi u nuZdi ¢e biti oznageni znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim znakovima
te sigurnosni znakovi Ce biti trajno postavljeni na odgovarajucim mjestima.
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Putovi i izlazi u nuZdi te prometni putovi i izlazi na koje oni imaju pristup, Ce biti slobodni od prepreka tako da
se mogu bez smetniji koristiti u bilo koje vrijeme. Putovi i izlazi u nuzdi koji trebaju biti osvijetljeni ¢e biti
opskrbljeni s nuznom rasvjetom odgovarajuce jacine za slucaj nestanka rasvijete. Propusna mo¢ vrata ¢e biti
takva da zadovolji potrebe evakuacije bez umanjenja efektivne Sirine hodnika, stubista, odmorista i drugih
prolaza. Vrata za nuzdu se otvarati ¢e se prema van. Klizna ili okretna vrata nisu dopustena ako su posebno
namijenjena kao izlazi u nuzdi. Vrata za nuzdu nece biti zaklju€ana ili pricvrS¢ena na nacin da se ne mogu
lako i trenutno otvoriti kad je potrebno. Vrata na evakuacijskim putovima biti ée oznaCena te ¢ée biti
omoguceno njihovo otvaranje iznutra u svako doba bez posebne pomoci u smjeru izlaznog puta.

5.10. Vratai prozori
Vrata Ce se izvest tako da trajno osiguravaju:
e povezivanje i odvajanje prostorija,
toplinsku i zvuénu zastitu,
provjetravanje,
zastitu od pozara
dovoljnu Sirinu za evakuaciju. Sukladno €l. 16 Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada
(N.N. 29/13):
e Prolaz u izlaznim vratima ne smije biti uzi od 0,7 m.
Polozaj, broj i dimenzije vrata i ograda, te materijali od kojih su izradeni, odredeni su prirodom i namjenom
prostorija i prostora. Prolaz u izlaznim vratima nije uzi od 0,7 m.
Prozirna vrata ¢e biti odgovarajuée ozna€ena na vidnoj razini i biti e napravljena od sigurnosnog stakla, te
Ce ista biti opskrbliena sa sigurnosnom napravom koja spre¢ava njihovo iskakanije i prevrtanje.
Kad su prozori i drugi otvori otvoreni, ne smiju predstavljati opasnost za radnike i druge osobe.
Izlazna vrata koja vode na otvoreni prostor, razina poda s vanjske strane vrata moze biti samo za jednu
stepenicu niza od razine s unutarnje strane i ne viSe od 20 cm.

5.11.  Unutarnjaivanjska stepenista

Komunikacija medu etazama podruma i prizemlja je omogucena putem stepenista.

Stepenista su rasporedena tako da osiguravaju lako izlazenje iz svih dijelova gradevine te po svom polozaju
i dimenzijama osiguravaju propusnost broju osoba koje se njima koriste.

Stepenista ¢e biti izvedena tako da jasno ukazuju na smjer izlaza iz gradevine.

Na stepeniStima i prilazima stepeniStu nece se stavljati stvari kao $to su zrcala, neobiljezene providne
pregrade i razne dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu smjera izlaZzenja, odnosno koje
smanjuju korisnu $irinu stepenista.

Stepenista i prilazi stepenitima su dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti su postavljeni tako da osvijetljavaju
zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

Stepenidni krak ima najmanje 3 stepenice, a najvise 18 stepenica.

Sirina odmorista ili podesta nije manja od $irine stepeni$nog kraka.

DuZina odmorista izmedu stepeni$nih krakova nije manja od 1,1 m. DuZina i Srirna odmorista zadovoljavaju
zahtjeve Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada NN br. 29/13 (u daljnjem tekstu Pravilnik).

PovrSina gaziSta i odmoriSta stepenidta nece biti klizava (kamena obloga ¢e biti obradena protuklizno -
predvida se klasa R9 sukladno Tehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima - HRN EN 14041:2008.)

Visina stepenica Ce iznositi od 13 do 19 cm.

Sirina gaziéta iznosit ée od 26 do 36 cm.

Visina stepenista i Sirina gaziSta zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika.

Sve stepenice na istom stepeni$tu su jednake po visini i Sirini gazista, a odstupanja u Sirini gaziSta i u
visinama pojedinih stepenica, nije vece od 0,5 cm.
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5.12.  Zastitne ograde i rukohvati

U objektu je predvideno stepeniste, te je predviden i rukohvat na istom. Zastitna ograde i rukohvati ¢e biti
izvedeni tako da ne predstavljaju opasnost.

Visina zastitne ograde nece biti manja od 1,0 m mjereno od poda.

Ispuna zastitne ograde mora biti konstruirana za jednoliéno optereéenje preko ukupne povrsine ograde.
Ograda ¢e izdrzati horizontalno opterecenje od najmanje 700 N/m.

Ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duzinskih precki, svijetli okomiti razmak izmedu precke i poda
odnosno vrha stepenice i precke neée biti veéi od 25 cm.

Ako se ispuna zastitne ograde izvodi u obliku okomitih precki onda svijetli razmak izmedu precki neée biti
veéiod 14 cm.

PovrSine potpuno ili djelomi¢no ispunjene umecima od é&vrste ziane mreze, razapetom metalnom
konstrukcijom ili ornamentalnim reSetkama koje zastiuju od pada kroz zatitnu ogradu odgovarati ¢e
navedenim zahtjevima (ako se ispuna zastitne ograde izvodi od duZinskih precki, svijetli okomiti razmak
izmedu precke i poda odnosno vrha stepenice i preke ne smije biti veéi od 25 cm te ako se ispuna zastitne
ograde izvodi u obliku okomitih preCki onda svijetli razmak izmedu precki neée biti veéi od 14 cm), a
dozvoljena je i druga kombinacija navedenih nacina izvedbe koja osigurava jednaku sigurnost.

Na mjestima gdje postoji rizik od padanja predmeta s visine, zastitna ograda imati ¢e na svom donjem dijelu
punu rubnu zastitu visine najmanje 15 cm mjereno od povrSine poda odnosno gazista stepenice.

Ako se neprekinuti ¢vrsti obrub postavlja na donjem dijelu stepenisne ograde, onda ¢e njegov vrh biti
paralelan s vrhom stepenista, a visina obruba neée biti manja od 7,5 cm mijereno pod pravim kutovima
prema obrubu, od njegovog vrha do izbo€ine gazista.

Rukohvat na stepenistu ¢e biti postavljen na visini od 1m iznad gornje povrSine gazista, mjereno okomito od
sredine gazi$ta stepenista do vrha rukohvata i biti ée postavljen s jedne strane.

5.13. Buka

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na
razini koja ne predstavlia prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavajuéim uvjetima.

5.14.  Ventilacija radnih i pomoénih prostorija

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru Ce se ovisno o prirodi posla osigurati povoljni uvjeti rada,
odgovarajui za ljude u pogledu temperature, viaznosti i brzine strujanja zraka, uzimaju¢i u obzir radne
postupke i fizitke zahtjeve koji se postavljaju radnicima.

Provijetravanje

Na mjestima rada u zatvorenom prostoru ¢e se osigurati dovoljno svjezeg zraka, prvenstveno prirodnim
provjetravanjem, uzimajuci u obzir radne postupke koji se koriste i fizicke zahtieve koji se postavljaju
radnicima. Kad se radne i pomocne prostorije provjetravaju prirodnim putem kroz prozorska okna ili otvore
na zidovima i stropovima, isti Ce biti opremljeni s uredajima za lako otvaranje i zatvaranje s poda prostorije.
Broj, veli€ina, raspored i poloZaj otvora za prirodno provjetravanije biti ¢e takav da osigurava izmjenu zraka i
mikroklimatske uvjete u toplom i hladnom razdoblju.

Na mjestima rada dolazi do stvaranja i kondenziranja vodene pare, velike topline, Stetnih para, plinova,
dimova, magle, praSine i dr., osigurati ¢e se prisiino provjetravanje.

Sustav prisilnog provjetravanja ¢e se redovito odrzavati i biti u funkciji.
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Instalacije za kondicioniranje zraka ili mehani¢ko provjetravanje, one Ce djelovati na takav nacin da radnici
nisu izlozeni propuhu koji uzrokuje nelagodu.

Otvori za dovodenje zraka biti Ce zasticeni od prodiranja stranih tijela zi€anom mreZzom, Zaluzinamai sl.

Pri provjetravanju, zratnom grijanju i klimatizaciji radnih prostorija dopusteno je koristenje recirkulacijskog
zraka, ako taj zrak ne sadrZi neugodne mirise ili zapaljive odnosno eksplozivne pare i ako ponovnim
ubacivanjem takvog zraka u prostoriju neée biti prekoraCene dopustene grani¢ne vrijednosti izloZzenosti
Stetnih plinova, para, magle i prasine (GVI).

5.15.  Zagrijavanje/hladenje radnih i pomoc¢nih prostorija
U radnim prostorijama se zavisno od vrste radova u hladnom (zimskom) razdoblju osigurati ¢e se sljedeci
mikroklimatski uvjeti:

—rad bez fizitkog naprezanja 20 — 25°C
— laki fizicki rad 16 — 22 °C
— teski fizicki rad 10 — 19 °C

Pri koriStenju uredaja za klimatizaciju preporu¢a se relativna viaznost od 40 do 60%. U toplom (ljetnom)
razdoblju koriste se uredaji za klimatizaciju, te razlika izmedu vanjske i unutarnje temperature, u pravilu, ne
bi trebala biti ve¢a od 7 °C.

Brzina strujanja zraka na mjestima rada u zatvorenom prostoru ovisi o vrsti rada i tehnoloSkom procesu, a
ne smije biti veCa od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10 °C, 0,6 m/s ako je temperatura
vanjskog zraka od 10 °C do 27 °C odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskom zraka preko 27 °C.
Temperatura u prostorima za odmor, prostorijama za sluzbeno osoblie, sanitarnim &vorovima,
blagovaonicama, biti e prikladna posebnoj namieni tih prostora.

5.16.  Odlaganje otpada
Predvida se postava kontejnera za skupljanje uobi¢ajenog otpada na &estici sukladno uvjetima nadleznog
javnog poduzeca te odvojeno prikuplianje ambalaze.

517.  Prirodno i umjetno osvijetljenje

Na mjestima rada ¢e se osigurati prvenstveno prirodno osvjetlienje odnosno opskrblienost umjetnom
rasvjetom koja je primjerena zahtjevima za sigurnost i zastitu zdravlja radnika.

Osvijetlienje mjesta rada ¢e biti u skladu sa vaze¢im normama.

Povrsine za dovod prirodnog svjetla biti ¢e rasporedene tako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje svih
dijelova radne prostorije, a njihova ukupna povrsina ¢e iznositi najmanje 1/8 povrSine poda radne prostorije.
Otvore za prirodno osvjetljavanje rasporedivati ¢e se tako da se sprijedi direkino upadanje sunéeve svjetlosti
na mjesta rada.

Ako se ne moze sprijeCiti upad direkine svjetlosti na mjesta rada onda ¢e se primijeniti sredstva za
zasjenjivanje kao Sto su: podesne vrste stakla, brisoleji, zastori, zavjese, premazivanje staklenih povrsina,
nadstresnice, itd.

Umijetno osvijetlienje osigurati ¢e se kao opCe, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih djelatnosti i kao
dopunsko osvjetljenje na mjestima rada.

Instalacije rasvjete na mjestima rada i prolazima biti e izvedene tako da ne predstavljaju rizik za radnike i
druge osobe s obzirom na vrstu rasvjete koja je postavljena.
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5.18. Pomoéne prostorije

U gradevinama namijenjenim za rad ¢e se osigurati pomo¢ne prostorije (garderobe, nuznici, pisoari) koje se
mogu nalaziti u tim gradevinama ako je to sukladno prirodi procesa i organizaciji rada ili u izdvojenim
gradevinama u blizini mjesta rada.

Veli¢ina pomo¢nih prostorija odgovara namjeni, a visina prostorija ovisi 0 namjeni i broju korisnika, i ne
moze biti manja od 2,5 m.

Garderobe (svlaionice)

Ovisno o broju zaposlenih, stupnju zagadenosti mjesta rada i prirode poslova izvesti e se garderoba sa
ormari¢ima, a za manji broj zaposlenih izvesti ¢e se garderobe sa vjeSalicima.

Za potrebe smjeStaja odjece i obuce i drugih osobnih predmeta su predvidene odgovarajuée garderobe,
odnosno garderobni ormarici i to posebno za muskarce, a posebno za Zene.

Jednostruki garderobni ormari¢i ¢e biti izvedeni tako:

. da imaju visinu min. 150 ¢m, dubinu 35 cm, Sirinu 35 cm, i da su izradeni na nogarima visokim 15
cm, ili na podnozje iste visine,

. da na podesnim mjestima pri dnu i vrhu imaju otvore za ventilaciju,

. da su snabdjeveni klju¢evima za zatvaranie,

. da su odgovarajuce zastitno obojani,

. da s unutradnje strane imaju ugradene vjeSalice ili drugo odgovarajuce sredstvo za vjeSanje odjela,

. da u gornjem dijelu imaju policu za odlaganje kape, i sl., a visina police ¢e biti najmanje 30 cm od
vrha,

. da u donjem dijelu imaju policu za obuéu.

Dvostruki garderobni ormarici Ce biti izvedeni isto kao jednostruki osim Sirine koja ¢e iznositi min. 70cm.
Dvostruki garderobni ormarici trebaju biti podijeljeni pregradom tako da civilno odijelo ne dolazi u dodir s
radnim odijelom.

Nuznici (WC-i), kupaonice i umivaonici

U ovisnosti o broju osoba, u odjelu su predvideni nuznici. Udaljenost nuznika od najudaljenijeg mjesta rada
ne prelazi minimalno dopustenih 100m.

Broj nuznika za zaposleno osoblje zadovoljava minimalno propisane uvjete od 1 nuznika na 20 Zena, te 1
nuznika i 1 pisoara na 30 muskaraca.

Svi nuznici ¢e se odgovarajuée ventilirati odsisnom mehanickom ili prirodnom ventilacijom.

Split, travan;j, 2019. Projektant:

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.§. dipl.ing.arh
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6. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Red.br.  Vrstaradova Iznos (bez PDV-a)

1. Gradevinsko-obrtnicki radovi 25.975.000,00
2. Specijaini gradevinski radovi 7.490.000,00
3. Konzervatorsko-restauratorski radovi 2.221.800,00
4. Vodovod i odvodnja 1.950.000,00
5. Elektrotehnicki radovi 7.250.000,00
6. Strojarski radovi 7.500.000,00
7. Hortikulturno uredenje 1.345.000,00
8. Radovi na uklanjanju gradevina 275.000,00

54.006.800,00

Procjena troSkova radova na rekonstrukciji sklopa Domobranske vojarne u Sisku i prenamjena u Znanstveni,
kulturni i obrazovni centar Sisacko-moslavacke Zupanije iznose:

Pedeseticetirimilijunasesttisu¢aiosamstokuna.

Prikazana projektantska procjena troskova ne sadrzi porez na dodanu vrijednost.

Split, travan;j, 2019. Projektant:

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.§. dipl.ing.arh
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IIl. GRAFICKI DIO

A.100 Arhitektonski snimak postojeceg stanja

A.200 Projektirano stanje

A.300 Tehnicko rjeSenje pristupaénosti osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti

A.400 Mijere zastite od pozara

A.500 Sheme ruSenja

A.600 Sheme zidanja

Split, travan;j, 2019.

Projektant:

Dr.sc. Drazen Arbutina prof.v.8. dipl.ing.arh

C) GRAFICKI DIO

Direktor:

Josip Giljanovic d.j.e.
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A 100 - Arhitektonski snimak postojeCeg stanja - ZGRADA 2

Br.  NacrtA100 mijerilo
A101  SITUACIJA SIREG OBUHVATA m 1:200
A102 B-TLOCRT NIVO | - PRIZEMLJE m 1:100
A103  A2-TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE m 1:100
A104  A1-TLOCRT KROVNIH PLOHA m 1:100
A105  KARAKTERISTICAN PRESJEK A1 m 1:100
A106  KARAKTERISTICAN PRESJEK A2 m 1:100
A107  KARAKTERISTICAN PRESJEK A3 m 1:100
A108 POGLED 1 m 1:100
A109 POGLED?2 m 1:100
A110  POGLED 3 m 1:100
A111  POGLED 4 m 1:100
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A 200 - Projektirano stanje - ZGRADA 2

Br.  NacrtA 200 mijerilo
A200  SITUACIJA SIREG OBUHVATA m 1:200
A201  SITUACIJA PROCJEDNIH ZELENIH POVRSINA m 1:200
A202 B-TLOCRT NIVO | - PRIZEMLJE m 1:100
A203 A1-TLOCRT KROVNIH PLOHA m 1:100
A204  A2-TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE m 1:100
A205  KARAKTERISTICAN PRESJEK A1 m 1:100
A206  KARAKTERISTICAN PRESJEK A2 m 1:100
A207  KARAKTERISTICAN PRESJEK A3 m 1:100
A208 POGLED 1 m 1:100
A209 POGLED?2 m 1:100
A210 POGLED 3 m 1:100
A211  POGLED 4 m 1:100
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A 300 - Tehnicko rjeSenje pristupaCnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti - ZGRADA 2

Br. Nacrt A 300 mijerilo
A
301 B-TLOCRT NIVO | - PRIZEMLJE m 1:100
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A 400 - Mjere zastite od poZara - ZGRADA 2

Br. Nacrt A 400 mijerilo
A401 B-TLOCRT NIVO | - PRIZEMLJE m 1:100
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A 500 - Sheme rusenja - ZGRADA 2

Br. Nacrt A 500 mijerilo
A 501 B - TLOCRT NIVO | - PRIZEMLJE m 1:100
A 502 A2 - TLOCRT KROVNE KONSTRUKCIJE m 1:100
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A 600 - Sheme zidanja - ZGRADA 2

Br. Nacrt A600 mijerilo
A601 B-TLOCRT NIVO | - PRIZEMLJE m 1:100
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